

## 入札結果報告書について（令和5年度 第5回）

みだしのことについて下記のとおり報告します。

入札年月日

令和5年8月7日

入 札 結 果 一 覧 表

	工事番号等	工事場所等	工事名等	請負金額 A 円	契約年月日	工期	請負者	予定価格 B 円	落札率 A/B
1	教育課 教工第8号	七宗町神淵下中切地内	神淵中学校ランチルーム空調機器更新工事	6,447,100	令和5年8月7日	令和5年12月4日	(株)福電事業	6,858,500	94.00%
2	水道環境課 水工第4号	七宗町上麻生地内	葛屋浄水場計装機器等工事	5,280,000		令和6年3月12日	寿美工業(株)岐阜営業所	5,643,000	93.57%
3	水道環境課 水工第9号	七宗町中麻生地内	中麻生下地内④-5工区推進工法水道管布設替工事	76,450,000		令和6年3月15日	名工建設(株)	76,714,000	99.66%
4	建設課 建工第8号	七宗町神淵万場地内	炭坂1号2号線農道舗装工事	2,145,000		令和5年12月14日	(株)長尾土建	2,212,100	96.97%
5	建設課 建工第9号	七宗町神淵寺洞地内	町道寺洞線災害防除工事	13,915,000		令和6年1月18日	(株)長尾土建	14,394,600	96.67%
/	/	工事計	5件	104,237,100		/	/	105,822,200	98.50%
1	教育課 教委第2号	七宗町上麻生地内	七宗町体育館解体工事設計業務	12,584,000		令和6年3月25日	大建設計(株)	13,687,300	91.94%
2	教育課 教委第3号	七宗町神淵下中切地内	統合小学校改築工事設計業務委託	7,370,000		令和6年3月25日	司設計(株)	7,810,000	94.37%
/	/	委託計	2件	19,954,000		/	/	21,497,300	92.82%
/	/	合 計	7件	124,191,100		/	/	127,319,500	97.54%