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令和 8年 月

工事名

図面名

司 設 計 株 式 会 社

設　計

縮尺

校閲

上麻生小学校解体工事

図面リスト

特記仕様書(１)

特記仕様書(２)

建 築 図 電 気 設 備 図 機 械 設 備 図
Ａ－Ａ－ Ｅ－ Ｍ－
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16
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01
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04

05

06

07

08

09

10

11

01

02

03

１階・２階　電灯コンセント設備

３階・Ｒ階　電灯コンセント設備

１階・２階　動力・放送設備

３階・Ｒ階　動力・放送設備

１階・２階　電話・有線・テレビ配線図

３階・Ｒ階　電話・有線・テレビ配線図

１階・２階　自動火災報知器配線図

３階・Ｒ階　自動火災報知器配線図

１階・２階　照明設備図

３階・Ｒ階　照明設備図

１階・２階　コンセント設備

３階・Ｒ階　コンセント設備

１階・２階　弱電設備

３階・Ｒ階　弱電設備

１階・２階　火災報知設備

３階・Ｒ階　火災報知設備

１階・２階　給排水衛生設備

３階・Ｒ階　給排水衛生設備

トイレ詳細　給排水衛生設備

１階・２階　暖房配管図

３階・Ｒ階　暖房配管図

浄化槽詳細図

換気扇・衛生機器・器具表

１階・２階　給排水衛生設備 改修

３階・Ｒ階　給排水衛生設備 改修

手洗い廻り平面詳細図

消化水槽 詳細図

配膳室 全体平面図

平面図

19

20

１階平面図　空調電源設備

２階・３階平面図　空調電源設備

配膳室 衛生平面図12

21

13

Ｐ－

04

05

06

07

01

02

03

空調 ３階・Ｒ階平面図

空調 １階・２階平面図

計装 １階・２階平面図

計装 ３階・Ｒ階平面図

参考断面図

高圧受変電設備単線結線図

盤単線結線図

配膳室08 空調平面図

図面リスト

14

15

54

53

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

農器具庫兼ゴミ置場　平面図・立面図・断面図・小屋伏図

井戸ポンプ室・消火栓ポンプ室　平面図・立面図・断面図

キュービクル廻り

配膳室

平面図

建具符号図

建具表

設計概要・仕上表・建具表

立面図・展開図

平面詳細図・屋根伏図・矩計図

外構図・詳細図

配置平面図

Ｓ－

04

05

06

07

08

09

10

11

12

01

02

03

基礎伏図・２階梁伏図

３階・Ｒ階梁伏図

基礎リスト

床版・壁リスト

大梁・柱リスト

軸組図(１)

軸組図(２)

軸組図(３)

軸組図(４)

耐震補強詳細図

プール

13

01

02

Ｋ－ 全体配置図仮設計画

配置図・仮設足場断面図

プール 更衣室 小屋伏図・基礎伏図・リスト

プール 配筋詳細図

配膳室 構造伏図・軸組図・リスト

渡り廊下

屋根伏図・軸組図

基礎伏図・配筋リスト

更衣室 立面図・矩計図

更衣室 平面詳細図・展開図

更衣室 建具表

断面図・プール部分詳細図

40 飼育小屋 平面図・立面図・断面図
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08
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仕上表(１)

仕上表(２)

１階平面図

２階・３階平面図

立面図

矩計図

玄関・昇降口廻り断面詳細図

耐震補強部詳細図

玄関詳細図

昇降口詳細図

階段平面詳細図

職員室詳細図

校長室詳細図

印刷室・放送室詳細図

家庭科実習室詳細図

湯沸室詳細図

宿直室(倉庫)詳細図

保健室詳細図

１階 ２組教室詳細図

１階 ランチルーム(２)詳細図

１階 ランチルーム(１)詳細図

２階・３階各教室詳細図

図書室詳細図

図書準備室詳細図

音楽室詳細図

図工室詳細図

理科室詳細図

１階～３階天井伏図

建具符号図

建具表(１)

建具表(２)

建具表(３)

車寄せ 平面図・立面図・小屋伏図

職員用昇降口 平面図・立面図・断面図・小屋伏図

倉庫・危険物貯蔵庫 平面図・立面図・断面図・小屋伏図

04-1

04-2 配置図拡大図

55

56 砕石敷範囲図

屋外配線図（撤去）

屋外給排水設備図

2



下請け業者の選定に当たっては岐阜県入札参加資格停止の処置がなされていない

こと。

念等に照らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求又は

契約の適正な履行を妨げる妨害を受けたときは、警察へ通報をしなければ

ならない。なお、通報がない場合は入札参加資格を停止をすることがある。

   排除措置

妨害又は不当要求に対する通報義務

１）受注者は、契約の履行に当たって暴力団関係者等から事実関係及び社会通

２）受注者は、暴力団等による不当介入を受けたことにより、履行期間内に業

務を完了することができないときは、発注者に履行期間の延長変更を請求

することができる。

   レスポンス

　ものとする。

　林第８１５号、技第５８４号平成２３年３月３１日通知）に基づき実施する

３）実施に当たっては、「ワンデーレスポンス実施要領」（農計第５３１号、

　工程を比較照査し、差異が生じた場合は適宜監督員に報告するものとする。

２）受注者は、工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施

　｢ワンデーレスポンス｣とは、受注者からの質問、協議への回答を、原則｢そ

１）本工事はワンデーレスポンス実施対象工事とする。

　の日のうち」に回答する仕組みである。

産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、監督員の指示に従い、産業廃棄物の

すること。

管理を行い、産業廃棄物の最終処分に至るまで適正に処理されていることを確認

関連書類の提出及び確認並びに処理施設の現地確認並びに建設廃棄物処理状況の   適正処理

　監督員の指示による。なお、この場合請負金額の変更は行わない。

　　現場の納まり、取り合い等の関係による協議の中で、形状寸法の軽微な変更は、

　　　　

　安全施設の使用・設置

　定期安全訓練・研修等

　　　安全施設の使用・設置は関係法令等を順守するほか次のとおり講じなければな

　　らない。

　　　１）原則、昇降用梯子で作業しないこと。ただし、やむを得ず作業する場合、

　　　受注者は、工事着手後、作業員全員の参加により月当たり、半日以上の時間を

割当て、次の各号から実施する内容を選択し、定期的に安全に関する研修・訓練

等を実施しなければならない。

により、工事現場で予想される事故防止対策を必ず実施すること。

さらに、工事内容や現場状況に応じて、過去の事故事例集（下記URL参照)の活用

　　　　　本作業用、補助用の２丁掛としなければならない。

　　　１）安全活動のビデオ等視覚資料による安全教育

　　　２）当該工事内容等の周知徹底

　　　３）工事安全に関する法令、通達、指針等の周知徹底

　　　４）当該工事における災害対策訓練

　　　５）その他、安全・訓練等として必要な事項

　　　https://www.pref.gifu.lg.jp/shakai-kiban/kendo/gijutsu-kanri/11656/

　　　jikojireishuu.html

　　２）墜落制止用器具は一連の作業において親綱の架け替え等が生じる場合、本

　　　　　作業用、補助用の２丁掛としなければならない。

２

仮

設

工

事

1 騒音・粉じん等

（２）ディーゼルエンジンを動力とする車両の燃料検査があった場合には協力する

（１）ディーゼルエンジンを動力とする車両には、JIS規格の軽油を使用すること。

ディーゼルエンジン車両の適正燃料の使用について

      こと。

・構内既存建物の一部を使用する。

・構内に新設する。

規模(ｍ２程度)　・１０　・２０　※３５　・６５　・１００

・設ける

※設けない

［解2.2.1］

　　「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては、同
　おける２の（２）手すり据置方式又は（３）手すり先行専用足場方式により行う。

　外部足場　　・設置する（設置範囲　・工事に必要な範囲　・　　　　　　　）

　　　　　　　・設置しない

　防護シート　・設置する（設置範囲　・工事に必要な範囲　・　　　　　　　）

　　　　　　　・設置しない

　内部足場　　・設置する( ※脚立、足場板等　・　　　　）　・設置しない

　材料、撤去材等の運搬方法

　種別 ( ・Ａ種　・Ｂ種　・Ｃ種　・Ｄ種  ・Ｅ種 )

　　Ｃ種：利用可能なエレベーター　（　　　　　　　　　　　　　　） 

　　Ｄ種：利用可能な階段　　　　　（　　　　　　　　　　　　　　） 

2 足場等

[改2.1.3]

[改2.2.1]、[表2.1.1.]

　既存部分に汚染又は損傷を与えるおそれのある場合は養生を行う。また、万一損傷

　等を与えた場合は、受注者の責任において速やかに修復等の処置を行う。

3 既存部分の養生

［解2.2.2］、

［解2.3.1］

［改2.3.1］

　　受注者は工事請負契約後直ちに設計図書を照査し、受注者及び発注者側が現場状

　況を確認の上、設計と現場との整合性及び問題点を整理した後に、工事手前協議を

　発注者側の発議により開催するものとする。なお、立会者は発注者側が指定する。

構内既存の施設　・利用できない　※利用できる（ ※有償　・無償 ）

構内既存の施設　※利用できない　・利用できる（ ※有償　・無償 ）

10 産業廃棄物の

11 下請け業者等

12 暴力団の

13 ワンデー

14 軽微な変更等

15 事故防止策

17 その他

　の対策
　※防音パネル　　・防音シート

　防音パネル等を取り付ける足場等の設置範囲　　・足場全面　　・図示　　　

4 監督職員事務所

5 工事用水

6 工事電力

　 協議
16 工事着手前

　・粉じん飛散防止対策（解体時散水養生）

9 下請施工業務 本工事において、下請契約を締結する場合には、当該契約の相手方を岐阜県内に

本店（建設業法（昭和２４年法律第１００号）に規定する主たる営業所含む。）

を有する者の中から選定するよう努めること。
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令和 8年 月

工事名

図面名

司 設 計 株 式 会 社

設　計

縮尺

校閲

上麻生小学校解体工事

国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「営繕工事写真撮影要領（令和５年版

）による工事写真撮影ガイドブック（令和５年版）」及び国土交通省大臣官

・建築工事標準詳細図　国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課監修（令和４年版）

国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「営繕工事写真撮影要領（令和５年版

）による工事写真撮影ガイドブック（令和５年版）」及び国土交通省大臣官

（建築工事編）（令和４年版）」（以下、「標準仕様書」という。）及び「公共建築改修工事標準仕

8 書類の書式等 本工事の施工に関して提出する書類は、発注者が受注者に提示する「工事施工にか

かる提出書類について（依頼）」様式に基づき作成する。

鉄骨造

平屋

平屋

延べ床面積

階　　　数

構　　　造

延べ床面積

階　　　数

構　　　造

延べ床面積

階　　　数

構　　　造

延べ床面積

階　　　数

構　　　造

延べ床面積

階　　　数

構　　　造

延べ床面積

階　　　数

構　　　造

　　　　　　　　　　　　　　　　　小型二次電池,蛍光ﾗﾝﾌﾟ　　　　 ）

・アスベスト成形板としての処理を要するもの

・再生資材の活用を図るもの　　（　金属,ｺﾝｸﾘ-ﾄ,ｱｽﾌｧﾙﾄ,木材,ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ

日国総施第215号、最終改定 平成23年7月13日国総環ﾘ第1号)に基づき指定され

２）本工事においては「第３次排出ガス対策型建設機械指定要領(平成18年3月17

排出ガス対策建設機械、又は排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用す

監督員に提出するものとする。

た建設機械を使用する。排出ガス対策型建設機械を使用できない場合は、平成

７年建設技術評価制公募課題「建度設機械の排出ガス浄化装置の開発」、又は

あるいはこれと同等の開発目標で実施された建設技術審査証明事業により評価

された排出ガス浄化装置を装着することで、排出ガス対策機械と同等とみなす。

ただし、これにより難い場合は、監督職員と協議するものとする。

る場合、現場代理人は、施工現場において使用する建設機械の写真撮影を行い、

合は、監督職員と協議の上、必要書類を提出するものとする。

第361号)に基づき指定された建設機械を使用する。ただし、これにより難い場

成9年7月31日建設省告示第1536号、最終改正 平成20年3月28日国土交通省告示

7 建設機械 １）本工事においては「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規定」（平

除去範囲　（※図示　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

※改修標準仕様書の９章　環境配慮改修工事による

・ＰＣＢ含有シーリング材の分析調査

シーリング材工業会）」による

撤去工法　「標準施工要領書（日本シーリング工業共同組合連合会／日本

・除去処理工事

分析個数　（計　　個）

専門分析機関にてＰＣＢ含有量の分析を行う

・第二次判定

採取場所　（※図示　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

採取箇所数（計　　箇所）

現場にてサンプルを採取し、シーリング材種及び分析の要否の判定を行う

・第一次判定

・現場において再利用を図るもの（　建設発生土　　　　　　　　　　）

４．解体建物

解体工事

２．敷地面積

３．工事種目

［解1.3.10］(改1.3.12)

※引渡しを要するもの（・金属類　※ＰＣＢ含有物　・　　　　　　　）

・特別管理産業廃棄物（※廃石綿　・　　　　　　　　　　　　　　　）

6 発生材の処理等

・適用する

・建設発生土仮置場　　（・指定なし　・図示　・敷地内　　　　　　）

・現場事務所　　　　　（・指定なし　・図示　・敷地内　・　　　）

・資機材置場　　　　　（・指定なし　・図示　・敷地内　・　　　）

・工事用車両の駐車場　（・指定なし　・図示　・敷地内　・　　　）
・施工順序　　　　　　（・指定なし　・図示　・　　　　　　　　）

・施工時間　　　　　　（※追加特記仕様書による　・　　　　　　）

［解1.3.5］5 施工条件

房官庁営繕部「デジタル工事写真の小黒板情報電子化について」

［解1.3.3］・適用する4 電気保安技術者

房官庁営繕部「デジタル工事写真の小黒板情報電子化について」による他、

監督員の指示により撮影し提出する。

　への登録

2 工事実績情報サ

　ービス(CORINS）

［解1.2.3］

［解1.1.4］

請負代金額が５００万円以上（消費税込み）の元請負人は、工事実績情報を

3 工事の記録

の登録を省略することができるものとする。

また、変更契約日と工事完了日の間が、１０日に満たない場合は、変更契約時

の手順に準じて訂正するものとする。

なお、登録内容を訂正する必要が生じた場合は、標準仕様書に記載された登録

録するものとする。

工事写真

（財）日本建設情報総合センターの工事実績情報システム（ＣＯＲＩＮＳ）に登

　　上記事項が発生した場合は、契約書第２６条（臨機の措置）の規定による。

　　　情（臨時）が気象庁から出された場合には、工事中断の措置をとるものとし、これに伴う必要な補強

（４）受注者は、南海トラフ地震防災対策強化地域における工事にあっては、南海トラフ地震に関連する情

特記事項に記載の[標　　　]内表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。

項

事

通

共

般

一

１

解　体　仕　様　書

 Ｉ　工事概要

１．工事場所

項　　目

Ⅱ　建築解体工事仕様

（２）改修工事を本工事に含む場合は、各改修仕様書を適用する。

（２）特記事項の中で選択する事項（・印の付いたもの）は、・ 印の付いたものを適用する。

1 適用基準等

特記事項に記載の[改　　　]内表示番号は、改修標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。

（３）特記事項に記載の[解　　]内表示番号は、解体共通仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。

２．特記仕様

特　記　事　項章

項

事

通

共

般

一

１

（１）項目は、番号に○印の付いたものを適用する。

・ 印と ※ 印の付いた場合は、共に適用する。

・ 印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。

様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「公共建築工事標準仕様書

（１）図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、全て国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「建築

１．共通仕様

項　　目 特　記　事　項章

　　　・落下防止等の保全処置を講じなければならない。

七宗町上麻生小学校解体工事

特記仕様書(１)

岐阜県加茂郡七宗町上麻生地内

12,347　　㎡

　１）校舎（昭和42年建設,平成17年改修）

３階

2,463.00　㎡

　２）プール更衣室・機械室

鉄筋ｺﾝｸﾘ-ﾄ造

鉄骨造,ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ造

解体

解体

解体

140.30　㎡

45.65　㎡

　４）倉庫

　５）危険物貯蔵庫

　６）飼育小屋

延べ床面積

階　　　数

構　　　造

　７）農器具庫 兼 ゴミ置場

鉄骨造

平屋

平屋

鉄骨造

平屋

鉄骨造

平屋

解体

解体

解体

解体

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ造

32.76　㎡

2.89　㎡

7.77　㎡

11.38　㎡

　３）配膳室（平成25年整備）

解体

解体

解体８）駐輪場

　９）キュービクル(ＲＣ基礎共)　　

（令和７年版）」による。

仕様書（電気設備工事編）（令和７年版）」、「公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）

物解体工事共通仕様書（令和４年度）」（以下、「解体共通仕様書」という。）により、解体共通仕

様書（建築工事編）（令和７年版）」（以下、「改修標準仕様書」という）「公共建築改修工事標準

・岐阜県建設副産物有効利用及び適正処理要綱（令和7年4月）

・岐阜県建設発生土管理基準（令和4年9月1日）

N.S

解体

１０）消火ポンプ室

１１）渡り廊下

１２）外構

４．残置建物

残置　１）浄化槽

2



施

Ａ)　衛生(給水、排水、ガス管等)

（1）設備機器類(照明器具・給排水管等)　一式

２．躯体撤去時と同時に撤去する配管等

（1）1階床下埋設配管(付属弁類共)　　一式

３．屋　外

（1）建物廻りの埋設配管(給･排水管等)及び桝類は原則として撤去する。

（2）本建物の引き込み管等の主管部分で閉止(ﾌﾟﾗｸﾞ止等)する。

 給水(上水)  ガス

（3）電気設備引き込み線等の切断。

 は全て撤去する。

・　安全性を考慮した慎重な施工計画の作成を行うこと。

・　設計図書等に基づき施工計画、施工管理等を行うこと。

岐阜県が定める「用地調査等業務共通仕様書」第14章　地盤変動影響調査等による。
事前事後

２．工損調査

・　粉じん発生部に、常時散水を行うこと。

・　建設機械は、低騒音型などの騒音発生量の小さな機械を選定すること。
整備不良による騒音、振動が発生しないように点検・整備を行うこと。

１．一般事項10

９

８

　　処理等

２．撤去発生材の

１．一般事項等

等

付
帯

体
解
の
備
設

１．一般事項

等

慮

全
対
策
及
び
近
隣
施
設
へ
の
配

安

等

工
中
の
安
全
確
保
及
び
環
境
保
全

１）引き渡しを要するもの

井戸ポンプ

Ｂ)　撤去の時期については、下記による。

※ ルームエアコンについて家電リサイクル法による適正処理

パッケージエアコン

※ 以下の機器について、冷媒フロン・燃焼ガスを適正に処理をすること

・冷温水発生機
・エアコン

対象機器名称
回収業者又は

処分場の名称等 の所在地等

保管場所・処分場回収又は処分を行う特

殊な建設副産物の種類

  副産物の

７

特

殊

な

建

設

副

物

の

処

理

［解7.3.1］

冷媒フロン類

1 特殊な建設

  処理

特殊な建設副産物の調査項目

・　

・　

・　

・　

・　

・　

・　

・　

・　

建材用断熱フロン

ハロン類

・　 ・　 ・　

ｲｵﾝ化式感知器

六ふっ化硫黄

産

(ＳＦ６)ガス ・　 ・　 ・　

建築設備の取り外し　（照明、ｴｱｺﾝ等の機器以外の配管類は分別が可能）

屋根ふき材の取り外し（石綿含有以外は分別が可能）

注）キュービクル内トランスの絶縁油のPCB含有量は、0.5mg／kg以下（調査済み）

03 

Ａ

１級建築士  第116803号  細谷 典敬

令和 8年 月

工事名

図面名

司 設 計 株 式 会 社

設　計

縮尺

校閲

上麻生小学校解体工事

特記仕様書(２)

N.S

章 項　　目 特　記　事　項特　記　事　項項　　目章 章 項　　目 特　記　事　項

杭の解体工法

杭の解体３

解

体

施

工

４

建

設

廃

物

の

処

理

棄※行う　・　

［解3.9.2］

さく、照明設備等の付属物の解体

※行う　・　

1 杭の解体

2 さく、照明設

備等の付属物

3 構内舗装、

　樹木等

地中埋設物及び埋設配管の解体

※行う　・　

解体後の埋戻し及び盛土

・行う（各層30cm程度毎に締め固めること）

種別

Ｃ種の場合

「建設発生土情報交換システム」を活用し、以下の土質の土とする。

発生土利用基準（国営計第59号平成18年８月10日）

表－３　適用用途標準（１）・第１種、第２種、第３種　・　

Ｄ種の場合

「セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出

試験実施要領（案）」により、六価クロム溶出試験を行う。

・Ａ種　※Ｂ種　・Ｃ種　・Ｄ種　・建設汚泥から再生した処理土

建設汚泥から再生した処理土の場合

「建設汚泥処理土利用技術基準について（国営計第41号 平成18年6月

12日）表－４建設汚泥処理土の適用用途標準」における下記の区分と

※第３種処理土　・　

する。

5 解体後の整地 ［解3.13.1］［標表3.2.1］

4 地下埋設物及

  び埋設配管

［解3.10.1］

［解3.11.1］

［解3.12.1］

理

処

の

物

棄

廃

設

建

４

   再資源化され

　 た建設廃棄物

種　　　類 再利用する場所（箇所）等

所　在　地　等

3 現場利用する

4 産業廃棄物広

  域認定制度の

  活用

・　

・　

・　

・　

・　

・　

・　

・　

・　

・　

・　

・　

・　

・　

・　

・　

種　　　類

種　　　類 処理施設の名称等  建設廃棄物

種　　　類 処理施設の名称等 所　在　地　等

ひ素・カドミウム含有

せっこうボード

ＣＣＡ処理木材

6 処理に注意を
  要する建設

  廃棄物

・　

・　

・　

・　

・　

・　

・　

・　

・　

・　

・　

・　・　

・　 ・　 ・　

所　在　地　等

7 建設発生土

  の処理

［標3.2.5］

本工事は、建設発生土情報交換システム（以下「システム」という。）の登録

変更があった場合、速やかに当該システムのデータ更新を行うものとする。

・構内指示の場所に敷きならす。

・構内指示の場所にたい積する。

※構外搬出適切処理（「建設発生土情報交換システム」を活用し適切に処理する）

片道の運搬距離（　　　）ｋｍ、　処分及び整地費用　無償

対象工事であり、受注者は、工事の実施に当たっては土量、土質、土工期等に

・岐阜県建設発生土管理基準により土壌検査を行う。

［解4.4.1］

［解4.4.2］

［解4.5.1］

中間処理施設又は

再資源化施設の名称等
建設廃棄物の種類

2 再資源化等

コンクリート

（PC板、ｺﾝｸﾘｰﾄ平板、

木材

木材(縮減)

金属類

小型二次電池

所 在 地

ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品等)

コンクリート及び鉄

から成る建設資材

アスファルトコンクリート

ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管・継手

硬質塩化ビニル

管・継手

硬質塩化ビニル

ＨＩＤランプ

蛍光ランプ、

建設廃棄物の種類

・再資源化しない

・再資源化する

再資源化の有無 所在地再資源化施設の名称等

・再資源化しない

・再資源化する

・再資源化しない

・再資源化する

・再資源化しない

・再資源化する ・　 ・　・　

［解4.4.1］

［解4.4.3］

５

特

別

管

理

産

業

廃

棄

物

等

の

処

理

等

1 施工調査

処理施設の名称等特別管理産業廃棄物の種類

2 特別管理産業

・　

・　

・　

・　

・　

・　

・　

・　

・　

・　

・　

・　

・　

・　

・　

・　

・　

・　

・　

・　

・　

採取する数量
又は箇所等

採取する部位分析調査を行う特別管理

管理産業廃棄物の種類

所 在 地 等

引渡しを要する機器類

3 ＰＣＢを含む

  機器類

［解5.4.1］

  廃棄物の処分等

［解5.4.1］

章 項　　目 特　記　事　項

［解5.1.2］

※行う　・行わない

※引抜き工法　・破砕工法

・廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ

構内舗装、樹木の伐採抜根及び移植

5 最終処分する

手作業・機械作業を併用する理由

（石綿含有建材）

・その他

・本体付属品

・本体構造

・基礎

・土工

・仮設

工　      程

工程ごとの作業内容及び解体方法

・別表３　建築物以外の物に係る解体工事又は新築工事等（・外構　・工作物等）

作業内容

・ 有 

・ 無 

・ 有 

・ 無 

・ 有 

・ 無 

・ 有 

・ 無 

・ 有 

・ 無 

・ 有 

・ 無 ・ 手作業と機械作業の併用

・ 手作業

・ 手作業と機械作業の併用

・ 手作業

・ 手作業と機械作業の併用

・ 手作業

・ 手作業と機械作業の併用

・ 手作業と機械作業の併用

・ 手作業

・ 手作業

・ 手作業と機械作業の併用

・ 手作業

分別・解体の方法

（　　　　　　　　　　）

・その他

・基礎、基礎ぐい

・屋根ふき材

・外装材・上部構造部分

・建築設備、内装材等

工　      程

工程ごとの作業内容及び解体方法

・別表１　建築物に係る解体工事

作業内容

・ 有 

・ 無 

・ 有 

・ 無 

・ 有 

・ 有 

・ 無 

・ 無 

・ 無 

・ 有 ・ 手作業

・ 手作業と機械作業の併用

・ 手作業と機械作業の併用

・ 手作業

・ 手作業と機械作業の併用

・ 手作業

・ 手作業と機械作業の併用

・ 手作業

・ 手作業と機械作業の併用

・ 手作業

分別・解体の方法

その規模に関する基準以上の工事（以下「対象工事」という。）である場合は、

建設リサイクル法　・対象工事　・対象工事外

じ適切な措置を講ずるものとする。

本工事が「建設リサイクル法」の対象工事外である場合においても前記に準

員と協議するものとする。

かになったやむをえない事情により、予定した条件により難い場合は、監督職

の責によるものではない事項については、この限りでない。工事契約後に明ら

あった場合でも変更の対象としない。但し、現場条件や数量の変更等、受注者

されたものであるため、発注者が積算上条件明示した別表の事項と別の方法で

工事に要する費用等」に定める事項は契約締結時に発注者と受注者の間で確認

別表１又は２，及び３の積算条件を設定しているが、工事請負契約書「７解体

なお、本工事における特定建設資材の分別解体等・再資源化等については、
ついて適切な措置を講ずることとする。

建設リサイクル法に基づき分別解体等及び特定建設資材の再資源化等の実施に

の再資源化等に関する法律」(平成12年5月31日法第104号  以下「建設リサイク

定建設資材を使用する新築工事等であって、その規模が「建設工事に係る資材

ル法」という。）施行令又は、都道府県が条例で定める建設工事等であって、

本工事が、特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特

※特定建設資材の再資源化等

により作成したものとする。

源利用計画書及び再資源利用促進計画書を監督員に提出するものとする。

なお、計画書及び報告書は「建設副産物情報交換システム」（COBRIS）

　建設リサイクル法の実施に係る岐阜県指針に基づき、工事着手時に再資

※再生資源利用促進計画書及び再生資源利用計画書の提出

協議する。

設を指定するものではない。なお、提示する施設と異なる場合は、監督職員と

注）以降４章及び５章に示す内容については、積算上の条件明示であり、処理施1 発生材の処理等

設

処

理

の

物

棄

廃

建

４

　    ・中間処理（溶融施設又は無害化処理施設） 　　

　　  ※埋立処分（管理型最終処分場）

　　・石綿含有せっこうボードを除く石綿含有成形板 　　　　　

　    ・埋立処分（安定型最終処分場）

　　・石綿含有せっこうボード 　　　　

　　除去した石綿含有成形板の処分 　

 　 除去対象範囲　・図示　・　 ［改9.1.5］［解6.5.1～4］

  成形板の除去

6 石綿含有６

含

有

建

材

の

除

去

等

石

綿

６ 1 適用

アスベスト含有建材の除去等については、「公共建築改修工事標準仕様書（建

材の処理工事」による。含

有

建

材

の

除

去

等

石

綿

［改9.1.1、3～5］

※石綿含有建材の事前調査 

　　工事着手に先立ち、目視及び貸与する設計図書等により石綿を含有している

　　吹付け材、成形板、建築材料等の使用の有無について調査する

　　　調査範囲（・　　　　　　・図示　　　　　　　） 　

　　　貸与資料（　　　　　　　　　　　　　　　　　） 

・分析による石綿含有建材の調査

　　分析対象

　　アクチノライト、アモサイト、アンソフィライト、クリソタイル、

　　クロシドライト、トレモライト

　分析方法

JIS A 1481-4

JIS A 1481-3 または　

JIS A 1481-2

JIS A 1481-1 または　

定量分析方法定性分析方法

材　料　名

　サンプル数　１箇所あたり３サンプル

　採取箇所　・図示　・　

　測定時期、場所及び測定点

3 石綿粉じん
濃度測定

2 施工調査

　測定方法

・自動測定器による測定 

　１週間以降）

（シート撤去後

（シート養生中）

集じん・排気装置の

セキュリティーゾーン入口

計　　点

１m/s以下の位置

出口吹出し風速

計　　点

計　　点

計　　点

計　　点

計　　点

計　　点

計　　点

調査対象室外部の付近

処理作業室内

処理作業室内

　・敷地境界

　・施工区画周辺

処理作業室外

（処理作業室外の場合）

排出口

処理作業室内

調査対象室外部の付近

処理作業室内

処理作業後　

処理作業後

処理作業中

処理作業前

測定９

測定８

測定７

測定６

測定５

測定４

測定３

測定２

測定１

・

・

・

・

・

・

・

・

・

測定箇所数

（各施工箇所ごと）
測定場所測定時期測定名称適用

・JIS K 3850-1に基づいた測定 

240

12010

1047

47

30525

・　　　

・      

・      

・      

・測定５

・測定４

メンブレンフィルタ
測定名称

直径(mm)

試料の吸引時間

(min)(L/min)

試料の吸引流量

 ター)等の粉じんを迅速に測定できる機器を用いた測定

 ター、繊維状粒子自動測定器(リアルタイムファイバーモニ

 粉じん相対濃度計(デジタル粉じん計)、パーティクルカウン

　測定方法

・測定４

測定名称

［解6.1.1］

　　除去対象範囲　・図示　・ 　　

　　除去工法　※9.1.3（2）(ｱ)による　・　

  除去した石綿含有吹付け材等の飛散防止措置

　　※湿潤化　・固形化　

　除去した石綿含有吹付け材等の処分

　　・埋立処分（管理型最終処分場）

　　・中間処理（溶融施設又は無害化処理施設）

　　除去工法　・破砕して除去　・手ばらし

　　除去した石綿含有保温材等の飛散防止 

　　　※湿潤化　・固形化　

　　除去した石綿含有保温材等の処分

　　　・埋立処分（管理型最終処分場）

　　　・中間処理（溶融施設又は無害化処理施設）

  吹付け材の除去

4 石綿含有

  保温材等の除去

5 石綿含有 ［解6.4.1～4］

［解6.3.1～3］

ｽﾚ-ﾄ(自転車置場壁,屋根)

ｽﾚ-ﾄ(焼却炉屋根)

保温材(ﾎﾞｲﾗ-煙突)

保温材(焼却炉煙突)

・箇所数(　 　2 　 　）

・箇所数( 　　1　　　）

・箇所数(　　 1　　　）

・箇所数(　　 1　　　） ・箇所数(　　 1　　　）

・箇所数(　　 1　　　）

・箇所数( 　　1　　　）

・箇所数(　 　2 　 　）

・石綿含有吹付け材の除去 　

［改9.1.4］

［改9.1.3］

［解6.1.4］

［解6.1.3］

ＰＣＢ含有分析調査

・第一次判定

撤去方法

・　

撤去範囲

・「標準施工要領書（日本シーリング工事業協同組合連合会／日本シーリング

材工業会）」による。

4 ＰＣＢ含有

  シーリング材

専門分析機関にてＰＣＢ含有量の分析を行う。

［解5.4.1］

※図示（図面（　　　　　　）による）・ 調査結果による

現場にてサンプルを採取し、シーリング材種及び分析の要否を判定する。

採取箇所数：計（　1　）箇所

採取箇所：※図示（図面（　　　）による）・ 湯沸棟サッシ廻り

分析個数：計（　1　）箇所

・第二次判定（1次判定にて結果が要の場合のみ）

特

別

管

理

産

業

廃

棄

物

等

の

処

理

等

５

・ ・

整地高さ

・全量埋戻しに利用する。(利用できない場合は岐阜県建設発生土管理基準による)

築工事編）（令和５年度版）」「９章　環境配慮改修工事」「１節　石綿含有建

て金属箱に収納し、表示を付して建物管理者に引き渡す（報告書共）こと。
※ 照明器具安定器にＰＣＢが使用されている場合は、安定器を本体より分離し

・　

・

廃棄物（廃油）として処理可能
「産業廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（平成２９年６月）による産業

・

・石綿含有廃棄物

１　仮囲い11 ・敷地外周に仮囲いを設置

・全周 ・図示
そ
の
他

・現状舗装面

・アスファルト舗装撤去後の路盤は、砕石ｔ-100敷き均し転圧とする
・砕石は、クラッシャーラン（C40～0）とする。

内装材料の取り外し　（石綿含有建材、その他の内装材の分別が可能）

  　除去対象範囲　・図示　・配管エルボ　100ｹ所程度 

・　工事に伴い、近隣建物に不具合(瑕疵)等を与えた場合、請負者の責任に

　　おいて現況復旧すること。

・　隣接施設、近隣教育施設に対し、工事に入る前に打合せ、協議を行うこと。

・　本工事は、生徒、職員及び近隣住民等に対して、騒音、振動及び粉じん対策を

十分に行いながら実施すること。

作業待ちの時に、建設機械等のエンジンを止める等、騒音振動を発生させない

こと。

Ｃ）浄化槽（体育館からの配管等含む）は残置とする

１.内装材撤去時と同時に撤去する器具類

・給水本管、体育館への給水については残置とする。

・　工事中、工事用進入路に交通整理員を配置し、通行人の安全を確保すること。
・　工事用進入路について、七宗町ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ及び体育館の利用者も使用します。

　　維持管理を徹底すること。

・　防音シートの結束状況確認を、日常点検において徹底すること。

・　防音シート、仮囲い等については、強風時の安全対策を徹底すること。

・　仮囲いの倒壊防止の徹底について監督職員と協議すること。また、仮囲いのぐ

・　工事車両の搬出時に、泥が施設外に出ないように、車両のタイヤを水洗するこ

と。

らつき・突起物の有無等の日常点検を徹底すること。

・　解体、埋戻し、処分材の搬出入が行われる時は、現場内及びその周辺の安全巡

視を行い、事故防止に努めること。

・　工事に伴い、既存工作物に損傷を与えた場合、請負者の責任において現況復旧

すること。

・　現場責任者を選任し、整理整頓を下請業者へ指導し、巡回点検を行うこと。

・　構造材等の撤去中に、想定外の構造形式により建築されていることが判明した

り、鉄骨の腐食、溶接不良等、施工計画において想定していなかった状況が判

明した場合は、工事を一時中断し、必要な調査を行い、それを踏まえた工法の

変更や安全措置の追加等、施工計画の修正の検討を行うこと。

・　施工者は、技術者等の選任にあたっては、解体工事の知識、経験の十分な者を

選任する等、体制の整備を図ること。

・　工事開始前、終了後には近隣の家屋調査を行うこと。

2



延床7.77㎡

変電設備

04-1 

（花） （花） （花） （花）

町道

屋内運動場

七宗コミュニティーセンター

町道

10コ803

10コ911

Ａ

１級建築士  第116803号  細谷 典敬

令和 8年 月

工事名

図面名

司 設 計 株 式 会 社

設　計

縮尺

校閲

上麻生小学校解体工事

A2：1/500

Ｎ

正門

駐車場

as

as

as as

as

照明灯

照明灯

照明灯

照明灯

焼却場

自転車置場

倉庫

倉庫

倉庫

倉庫

グラウンド

ＮＴＴ

七宗町商工会

▲
敷
地
境
界
線

▼
敷
地
境

界
線

▲
敷
地
境
界

線

▼敷地境界線

▼敷地境界線

▲
敷

地
境

界
線

▲
敷
地

境
界

線

▲敷地境界線

配置図

延床32.76㎡

倉庫
S造1階

配膳室

CB造1階
延床8.16㎡

延床45.65㎡

S造1階

更衣棟
CB造1階

延床66.7㎡

機械室
CB造1階

延床22.7㎡
S造1階

S造1階

プール

プール

校　舎
RC3階　延床2,463㎡

危険物貯蔵庫

電柱

町道

飼育小屋

（花）

H=3,000
H=3,000 H=4,000H=4,000

H=4,000

H=5,000

H=5,000

H=5,000

H=7,000

H=2,500

擁
壁
W
=
22
m
 
残
置

浄化槽
(残置)

：解体建築物

：アスファルト舗装撤去範囲

【凡例】

CB造1階
延床2.89㎡

H=4,000 (撤去)

農器具庫･ゴミ置場

延床11.375㎡

井戸ポンプ室

消火栓ポンプ室

A3：1/707

アスファルト舗装（撤去）

2



04-2 

Ａ

１級建築士  第116803号  細谷 典敬

令和 8年 月

工事名

図面名

司 設 計 株 式 会 社

設　計

縮尺

校閲

上麻生小学校解体工事

（花） （花） （花） （花）

屋内運動場
10コ911

校　舎

町道

（花）

Ｎ

H=3,000

H=4,000

H=3,000 H=4,000
H=2,500

H=4,000

変電設備

as as as

倉庫

プール

プール

浄化槽

飼育小屋

配膳室

自転車置場

機械室

井戸ポンプ室

擁
壁

W
=2

2m
 
残

置

電柱

CB造1階
延床8.16㎡

S造1階

延床45.65㎡
消火栓ポンプ室

S造1階

延床11.375㎡

農器具庫･ゴミ置場

(残置)

延床22.7㎡

CB造1階

延床66.7㎡

CB造1階

S造1階
延床7.77㎡

危険物貯蔵庫
CB造1階

延床2.89㎡

S造1階

延床32.76㎡

倉庫

更衣棟

倉庫

▼敷地境界線

▼
敷

地
境

界
線

▲
敷
地
境

界
線

▼敷地境界線

RC3階　延床2,463㎡

グラウンド

【凡例】

：解体建築物

：アスファルト舗装撤去範囲
A2：1/200

A3：1/282

残置

給
排

水
管
(
七
宗

町
)

残
置

プール給水メーター

量水器BOX

配置図拡大図

給水本管(七宗町) 体育館へ

2



工事名

Ａ

図面名

縮尺

設　計 １級建築士  第116803号  細谷 典敬校閲

司 設 計 株 式 会 社
令和 8年 月

ＯＰ

ＳＰ

ＺＣ

ＷＰ

ＶＰ

ＯＳＶ

ＰＶ

ＥＰ

ＷＸ

ＣＬ

ＳＯＰ

ＵＷ油性調合ペイント

スプレットサイン

ゾラコート

水性ペイント

塩化ビニル樹脂エナメル

オイルステインワニス

石膏ボード

合成樹脂エマルションペイント

ワックス

クリアラッカー

合成樹脂調合ペイント

水性ウレタン3回塗りサンダー掛けの上　ワックス

外部仕上表

内部仕上表（1）

仕上材料表

階

～

1

3

1

室　　　名

廊　　　下

玄　　　関

階　段　室

昇　降　口

家庭科実習室

・放　送　室

印　刷　室

職　員　室

校　長　室

保　健　室

床 巾　木 腰　壁 壁 天　井 備　考

モザイクタイル

モザイクタイル

モルタル金ゴテ モルタル金ゴテＶＰ　H＝100

テラゾーブロック　H＝150

木製　H＝100　ＯＰ

モザイクタイル

モザイクタイル

大理石テッセラ

フローリングブロック

フローリングブロック

フローリングブロック

木製　H＝100　ＯＳＶ

木製　H＝100　ＯＰ

木製　H＝100　ＯＰ

既設撤去の上　ソフト巾木　H＝100

ソフト巾木　H＝100

モルタル金ゴテ　ＳＰ

モルタル金ゴテ　ＳＰ

モルタル金ゴテ　ＳＰ

モルタル金ゴテ　ＺＣ

有孔合板　ＯＳＶ

合板　ＣＬ

ブラスター塗り

ブラスター塗り

大理石テッセラ

ブラスター塗り

ブラスター塗り

ブラスター塗り

ブラスター塗り

合板　ＣＬ

有孔合板　ＯＳＶ

木下地　吸音テックス

木下地　吸音テックス

木下地　吸音テックス

木下地　岩綿吸音板

木下地　岩綿吸音板

木下地　有孔ＰＢ　ＷＰ、一部:ＰＢ　ＷＰ

上げ裏・天井:ブラスター塗り

建　材・塗　料

そ　の　他

複 層 塗 材 R E

下　地　調　整

（内　部）

建　具　塗　替

ス テ ン レ ス

・既設塗膜面　（塗替箇所）:木部・モルタル面・ボード面:劣化部分全面撤去の上　素地ごしらえ

鉄鋼面:劣化部分・錆等全面除去の上　素地ごしらえ

・ヘッドカットとする

特記なき場合は厚2.0mmとする

外　　壁

庇

（玄　関）

庇

（昇 降 口）

ポ ー チ

ポ ー チ

（玄　関）

（昇 降 口）

ベランダ

幅　　木

屋 上 手 摺

樋

機 械 室

モルタル下地　リシン吹付、柱型:人造石研出し

屋根:防水モルタル金ゴテ、軒天:モルタル下地　リシン吹付

床:既設のまま

床:既設のまま

床:モルタル金ゴテ　柱型:人造石研出し

モルタル金ゴテ

スチール製ＯＰ　H＝1100

床:防水モルタル金ゴテ　手摺壁:モルタル金ゴテ　軒天:モルタル下地　リシン吹付

手摺壁:既設のまま

屋根:防水モルタル金ゴテ　外壁:モルタル下地　リシン吹付

屋根:防水モルタル金ゴテ、軒天:コンクリート打放し

・両面・枠共塗替とする

・ＳＵＳ３０４　ヘアーライン仕上（流し類はパフ仕上）

仕上表（1） 05 

N.S

上麻生小学校解体工事

（H17年改修）

現　状

アスタイル

1階便所前:長尺塩ビシート

長尺塩ビシート

テラゾーブロック

長尺塩ビシート

ビニル床シート （放送室）タイルカーペット

長尺塩ビシート厚2.5　ＷＸ

現　状

現　状

現　状

現　状

現　状

現　状

現　状

現　状

新築時

新築時

新築時

新築時

新築時

新築時

新築時

新築時

新築時

同　上 同　上

同　上同　上

同　上 同　上

ＥＰ塗装

天井（3階）:ＬＧＳ19下地　ＰＢ厚9.5　ＥＰ（廻り縁:塩ビ目スカシ）

同　上

掲示板

同　上

同　上

SUSノンスリップ（ゴム付）

木下地　吸音テックス

ユニットシャワー設備
掲示板

天吊カーテンレール

窓下家具

掲示板

間仕切壁

屋　　上

新築時

現　状

アスファルト防水＋シンダーコンクリートt70＋モルタル防水

上記の上にシート防水

新築時

新築時

現　状

現　状

複層塗材RE吹付

柱・庇　化粧鋼板

軒天：ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ貼

軒天:複層塗材RE吹付

柱型:化粧鋼板貼

新築時

新築時

新築時

現　状

現　状

現　状

床：歩行用ウレタン塗膜防水

軒天:複層塗材RE吹付

屋上手摺は撤去済み（東階段の屋上への通路は手摺残置）

竪樋:塩ビ製105φ

モルタル金ゴテ

竪樋：塩ビ製105φ

外壁:複層塗材RE吹付

屋外階段

屋外部：防水モルタル金ゴテ

屋根:歩行用ウレタン塗膜防水

屋外部床：既存モルタル防水の上に、歩行用ウレタン塗膜防水

南面柱型:人造石研出し

屋根：防水モルタル

柱型:既設のまま

参考事項

新築時

新築時

新築時

新築時

新築時

新築時

現　状

現　状

現　状

現　状

現　状

現　状

ＶＰ塗替 ＥＰ塗替

ＥＰ塗替

ＥＰ塗替

ＳＯＰ塗替 ＥＰ塗替

ＳＯＰ塗替 ＳＯＰ塗替

ＥＰ塗替

ＳＯＰ塗替

ＳＯＰ塗替 ＥＰ塗替 ＥＰ塗替

ＳＯＰ塗替 ＳＯＰ塗替

ＥＰ塗替 ＥＰ塗替

ＥＰ塗替

上げ裏・天井（1・２階）:ＥＰ塗替

ＥＰ塗替

ＥＰ塗替

ＥＰ塗替

ＥＰ塗替

ＥＰ塗替ＳＯＰ塗替

※　シート防水（接着剤）

※　　アスファルト防水 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有

（アスベスト含有）

塩ビシート接着剤に含有

塩ビシート接着剤に含有

アスタイル及び接着剤に含有

塩ビシート接着剤に含有

塩ビシート接着剤に含有

床:クリンカータイル　柱型:コンクリート打放し

踊り場・蹴上踏面:アスタイル、1階便所前:アスタイル

踊り場・蹴上踏面:アスタイル

耐震補強新設（2階:2箇所）

掲示板

梁・天井プラスター塗り 下足入れ

上下黒板（3,600×2,000）

戸棚

行事黒板（2,700×900） 平面黒板（3,600×900）

既設流し撤去の上　SUS流し台に改修済

既設流し台のまま

同　上

同　上

同　上

同　上

同　上

同　上

・サッシ　シーリング材（アスベスト含有）

2



ＥＰ塗替

工事名

Ａ

図面名

設　計 １級建築士  第116803号  細谷 典敬校閲

司 設 計 株 式 会 社
令和 8年 月

内部仕上表（2）

階 室　　　名 床 巾　木 腰　壁 壁 備　考天　井

1
２ 組 教 室

フローリングブロック

木製　H＝100　ＯＰ

木製　H＝100　ＯＰ

モルタル金ゴテ　ＳＰ

モルタル金ゴテ　ＳＰ

プラスター塗り

ＥＰ塗替

プラスター塗り

ＥＰ塗替

木下地　吸音テックス

木下地　吸音テックス

洗面器　鏡

仕上表（2）

アルミパーテーション

06 

縮尺

N.S

（H17年改修）

上麻生小学校解体工事

ランチルーム（１）
（旧1年教室）

ランチルーム（２）
（旧多目的室）

新築時

現　状

フローリングブロック

新築時

現　状

現　状 ＳＯＰ塗装

ＳＯＰ塗装

ＥＰ塗装

ＥＰ塗装

ＥＰ塗装

ＥＰ塗装

掲示板

掲示板

窓下家具

図　書　室

図 書 準 備 室

(踏 込)

木製　H＝100　ＯＰ

ＳＯＰ塗替

木製　H＝100　

既設のまま

ＥＰ塗替

モルタル金ゴテ　ＳＰ

ＥＰ塗替

プラスター塗り

ＥＰ塗替

ＥＰ塗替

木下地　吸音テックス

ＥＰ塗替

既設仕上撤去の上　プラスターボード厚9.5　ＥＰ

湯　沸　室

宿　直　室

新築時

新築時

新築時

新築時

新築時

新築時

新築時

新築時

新築時

新築時

現　状

現　状

現　状

現　状

現　状

現　状

現　状

現　状

現　状

現　状

床：木下地＋合板フロアー
男女更衣室

ＰＢ厚12.5　ＥＰ（ＧＬ）　断熱材:発砲ウレタン厚20吹付 ＰＢ厚12.5　ＥＰ（ＧＬ）　断熱材:発砲ウレタン厚20吹付
LGS19下地　化粧PB厚9.5　断熱材:グラスウール厚100敷込

（廻り縁:塩ビ目スカシ）

ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ貼　控室：木下地＋畳 モザイクタイル貼モザイクタイル貼

控室：プラスター塗

モザイクタイル貼

控室：プラスター塗

プラスター塗り

プラスター塗り

木下地＋プラスターボード貼

ＥＰ塗装

ソフト巾木　H＝100

倉庫

（旧ボイラー室）

モルタル モルタル

踏込：アスタイル木下地＋畳敷き 繊維壁

モザイクタイル貼

繊維壁

既存のまま

繊維壁 踏込：プラスター塗 木下地＋化粧PB貼

音　楽　室

木製　H＝100　ＯＳＶ

ＳＯＰ塗替

有孔合板　ＯＳＶ 木下地　岩綿吸音板

窓下家具天板新設

窓下家具天板新設

掲示板張替

ＳＯＰ塗替 ＳＯＰ塗替

資　料　室

普 通 教 室

既　設

改　修

フローリングブロック

サンダー掛けの上　ＵＷ

木製　H＝100　ＯＰ

ＳＯＰ塗替

モルタル金ゴテ　ＳＰ プラスター塗り

ＥＰ塗替

木下地　吸音テックス

ＥＰ塗替

掲示板張替

窓下家具天板新設※1

新築時

新築時

現　状

現　状

現　状

図　工　室

理　科　室

フローリングブロック 木製　H＝100　ＯＰ

木製　H＝100　ＯＰ

モルタル金ゴテ　ＳＰ

モルタル金ゴテ　ＳＰ

プラスター塗り

プラスター塗り

木下地　吸音テックス

木下地　吸音テックス

掲示板張替

ＥＰ塗替

ＥＰ塗替

ＥＰ塗替

ＥＰ塗替 ＥＰ塗替

ＥＰ塗替

理科準備室

新築時

現　状

フローリングブロック モルタル金ゴテ　ＳＰ プラスター塗り 木下地　吸音テックス

ＥＰ塗替 ＥＰ塗替 ＥＰ塗替
音楽準備室

フローリングブロック

フローリングブロック

アスタイル ＣＦシートに改修

木製　H＝100　ＯＰ

木製　H＝100　ＯＰ

木製　H＝100　ＯＰ モルタル金ゴテ　ＳＰ

プラスター塗り

（旧図工室）

木製　H＝100　ＯＰ

（旧普通教室）

（旧普通教室）

（旧普通教室）

ＥＰ塗替

モルタル金ゴテ　ＳＰ

モルタル金ゴテ　ＳＰ

プラスター塗り

プラスター塗り

既存の上に、ＰＢ（ＧＬ）貼＋クロス貼 既存の上に、ＰＢ（ＧＬ）貼＋クロス貼 木下地＋岩綿吸音板

木下地　吸音テックス

モルタル金ゴテ　ＳＰ

木下地　吸音テックス

木下地　吸音テックス

アスタイル　　　ＣＦシートに改修

ＥＰ塗替

既存のまま

既存のまま

既存のまま

既存のまま

既存のまま

ＥＰ塗替

ＥＰ塗替

プラスター塗り

有孔合板　ＯＳＶ

アスタイル　　　Ｐタイルに張替

アスタイル　　　Ｐタイルに張替

木製　H＝100　ＯＰ

既存のまま

プラスター塗

ＥＰ塗替ＥＰ塗替

モルタル金ゴテ　ＳＰ 木下地　吸音テックス

ＥＰ塗替

木下地＋畳敷き　　踏込　ＣＦシートに改修

タイルカーペット

モザイクタイル貼

木下地＋ベニヤt１２＋フロア合板貼

モルタル プラスター塗

既存の上にリシン吹付 既存の上にリシン吹付 既存の上にリシン吹付

100角タイル貼 100角タイル貼 ＰＢ貼

既存のまま
各階便所

アスベスト含有

アスタイルに含有
接着剤に含有

既存の上に：OAﾌﾛｱｰ＋ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ CFｼｰﾄの接着剤に含有

CFｼｰﾄの接着剤に含有

CFｼｰﾄの接着剤に含有

Pﾀｲﾙ及び接着剤に含有

Pﾀｲﾙ及び接着剤に含有

ソフト巾木

接着剤に含有

フローリングブロック　一部:畳敷き（８畳）、カーペット

3

2 パソコン教室

３ 組 教 室

同　上

同　上

同　上

同　上

同　上

同　上

同　上

同　上

同　上

同　上

同　上

同　上

同　上

同　上

同　上

同　上

同　上

同　上

同　上

2



Ｂ

1

校長室兼応接室

1
0
0

6
00

50

１階　平面図　S=1/200

地中埋設配管　参考図

川砂又は山砂

埋設標識シート(ダブルタイプ)

埋設配管

家庭科実習室

印刷室

放送室

職員室 玄関 保健室 ２組教室 昇降口

（花） （花） （花） （花）

消火栓

倉庫

9,300 4,550 9,100 4,550 4,550 4,550 9,100 9,100 9,300 4,515

12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

倉庫

倉庫

倉庫

更衣等

機械室

自転車置場
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7
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1,9001,1001,765
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4,7654,765 3,000 4,120 3,000

10,120

3,000 4,120 3,000

10,120

4′ 6′ 10′ 12′

5,500
1 2

防火SS

ＭＷＣ

ＬＷＣ

ＭＷＣ SUS流し

ＬＷＣ

倉庫倉庫
プロパン

量水器BOX

CB造

ＤＷ

屋内運動場

3
,
00
0

5
,
30
0

1,
5
4
0

1
0
,0
0
0

Ａ

１級建築士  第116803号  細谷 典敬

令和 8年 月

工事名

図面名

司 設 計 株 式 会 社

設　計

縮尺

校閲

配膳室

既設冷蔵庫

プラットホーム

10コ911

as

黒板 3600x1200

掲示板 1800x900

掲示板 1800x900

掲示板 2700x900

掲示板 1300x900
掲示板 1800x900掲示板 1800x900

掲示板 1300x900

黒板 3600x1200

掲示板 1800x900

掲示板 2700x900

掲示板 1800x900

畳８帖

黒板 3600x1200

掲示板 1300x900
掲示板 1800x900

掲示板 2700x900

木製棚

湯沸室

掲示板 1800x900

掲示板 2700x900

職員用昇降口

（花）

キュービクル

1階平面図

2
5
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8
2
0

2
5
0

8
2
0

2
5
0

815250

250

180

21
0

300

300

30
0

300 300

3
00

30
0

820 250

600
400

90
0

2,000
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ランチルーム（２）ランチルーム（1）

更衣室休憩室 宿直室

流し

SUS流し

危険物倉庫
車寄せ

飼育小屋

消火栓用
ポンプ室

農器具庫兼ゴミ置場

プール

上麻生小学校解体工事

A2：1/200

A3：1/282

給排水管(七宗町)

残置

給
排

水
管

(
七
宗

町
)

残
置

プール給水メーター

浄化槽

（残置）

2



Ａ

１級建築士  第116803号  細谷 典敬

令和 8年 月

工事名

図面名

司 設 計 株 式 会 社

設　計

縮尺

校閲

101

9,300

12 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16

Ｂ

3,
6
4
0

2
,
70
0

7
,3
0
0

1
3
,
6
40

3
,2
0
0

1
0
,
0
00

Ｄ

Ｃ

Ａ

防火SS

9,100 9,100 9,100 9,100 9,100 9,300 4,515

68,615

Ｂ

3
,
64
0

2,
7
0
0

7
,
3
0
0

1
3
,6
4
0

3
,
2
00

1
0
,0
0
0

Ｄ

Ｃ

Ａ

防火SS

ＭＷＣ

ＬＷＣ

ＭＷＣ

ＬＷＣ

パソコン教室

3年教室 ２年教室 １年教室 資料室

図書室

踏込

ＤＷ

配膳室屋根

ポンプ室屋根

5,50010,120

3,000 4,120 3,000

10,120

3,000 4,120 3,000

9,300

1
,
0
00

1 212′10′6′4′

101

9,300

12 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16

9,100 9,100 9,100 9,100 9,100 9,300 4,515

68,615

音楽室

理科室 理科準備室

暗室

ＭＷＣ

ＬＷＣ

ＤＷ

ＭＷＣ

ＬＷＣ

10,120

3,000 4,120 3,000

10,120

3,000 4,120 3,000

12′10′6′4′

3
,2
0
0

3
,
64
0

2階　平面図　S=1/200

3階　平面図　S=1/200

AC-5 AC-5 AC-5

AC-4 AC-4 AC-6 AC-6 AC-6

2 6

6

21

66553

3階庇下露出配管 3階庇下露出配管 3階庇下露出配管 3階庇下露出配管

2階庇下露出配管 2階庇下露出配管

掲示板 2700x1200

ホワイトボード 3600x1200

ホワイトボード 2500x1200

掲示板 3600x1500
黒板 3600x1200

掲示板 1300x900
掲示板 1800x900

掲示板 2700x900

掲示板 1800x900

掲示板 1800x900

黒板 3600x1200

掲示板 1300x900
掲示板 1800x900

掲示板 2700x900

掲示板 1800x900

掲示板 1800x900

黒板 3600x1200

掲示板 1300x900
掲示板 1800x900

掲示板 2700x900

掲示板 1800x900

掲示板 1800x900

黒板 3600x1200

掲示板 1300x900
掲示板 1800x900

掲示板 2700x900

掲示板 1800x900

掲示板 1800x900

黒板 3600x1200

掲示板 1300x900
掲示板 1800x900

掲示板 2700x900

掲示板 1800x900

掲示板 1800x900

掲示板 1300x900
掲示板 1800x900

掲示板 2700x900

掲示板 1800x900

掲示板 1800x900

黒板 3600x1200

掲示板 1300x900
掲示板 1800x900

掲示板 2700x900

掲示板 1800x900

掲示板 1800x900

黒板 3600x1200

掲示板 1300x900
掲示板 1800x900

掲示板 2700x900

掲示板 1800x900

掲示板 1800x900

黒板 3600x1200

掲示板 1300x900
掲示板 1800x900

掲示板 2700x900

掲示板 1800x900

掲示板 1800x900

黒板 3600x1200

掲示板 1300x900
掲示板 1800x900

掲示板 2700x900

掲示板 1800x900

掲示板 1800x900

黒板 3600x1200

音楽準備室 ４年教室 ５年教室 ６年教室 図工室

畳16帖

図書準備室

SUS流し SUS流し

SUS流し SUS流し SUS流し

黒板 3600x2400

08 

流し 流し

流し 流し

３組教室

上麻生小学校解体工事

2.3階平面図

A2：1/200

A3：1/282

2



工事名

Ａ

図面名

設　計 １級建築士  第116803号  細谷 典敬校閲

司 設 計 株 式 会 社
令和 8年 月

A2:1/200

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

外壁：既設吹付面　下地調整の上　ＲＥ吹付

外壁：既設打放し面　下地調整の上　ＲＥ吹付

耐震補強新設

コンクリート製庇　屋根：補修　軒天：ＲＥ吹付

スチール製手摺：ＳＯＰ塗替

7

44

8

1

10
5

1 2

1

8

7

4 4

8

1

10 5

5

5

12

1

1

1

1

1

1 1 1 1

5

5

5

5

5

2

3

9

9

127 4
11

2

8

6

10

6

4

1

1

13 13

折版一部復旧
折版一部復旧

（別途工事）

（別途工事）
（別途工事）

（別途工事）

縮尺

09 

上麻生小学校解体工事

立面図 （H17年改修）

庇新設 化粧鋼板貼　上裏ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ貼

柱型：化粧鋼板貼

床：タイル貼

床：コンクリート金ゴテ仕上げ

8

手摺：東側階段のみ

北立面図　　S＝1/200

南立面図　　S＝1/200

東立面図　　S＝1/200 西立面図　　S＝1/200

巾木：モルタル金ゴテ

アルミ製手摺：コンクリート打放し

屋根：アスファルト防水

屋根：折版（耐震補強箇所一部復旧）

A3:1/282

2



職員室 廊下

普通教室

音楽室

Ａ Ｂ Ｃ

10,000

7,300 2,700 900 250900250

1
1
,
85
0

3
50

1
1
,
5
00

3
,
7
50

3
,7
5
0

4
,0
0
0

1,000

3
0
0

▽1FL

▽2FL

▽3FL

△RSL

▽パラペット天端

△3SL

△2SL

△GL

5
0

5
0

天板新設:集成材厚30　CL

天板新設:集成材厚30　CL

SOP塗替

掲示板貼替:既設合板下地

スポンジシート厚0.9

巾木:SOP塗替

天板新設:集成材厚30　CL

アルミサッシ新設（カバー工法）

アルミサッシ新設（カバー工法）
アルミサッシ新設（カバー工法）

アルミサッシ新設（カバー工法）

SOP塗替

SOP塗替

巾木:SOP塗替

カーテンボックス:SOP塗替

アルミサッシ新設（カバー工法）

SOP塗替

カーテンボックス:SOP塗替

SOP塗替

SOP塗替

工事名

Ａ

図面名

縮尺

設　計 １級建築士  第116803号  細谷 典敬校閲

司 設 計 株 式 会 社
令和 8年 月

改修　矩計図　S＝1/50

10 

A2:1/50

上麻生小学校解体工事

矩計図 （H17年改修）

モルタル下地
アスファルト防水（石綿含有）
シンダーコンクリートt70
防水モルタル仕上げ

改修工事：シート防水（岩綿含有）

壁:有孔合板＋SOP塗装

梁型:プラスター塗＋EP塗装

SOP塗装

柱型:有孔合板＋EP塗装

軒天:モルタル下地　RE吹付

壁:ｺﾝｸﾘｰﾄ打放　RE吹付

壁:ｺﾝｸﾘｰﾄ打放　RE吹付

モルタル下地
アロンフロア貼

人造研出
改修工事：シート防水（石綿含有）

床:サンダー掛けの上　UM

フローリングブロック

床:サンダー掛けの上　UM

壁:ｺﾝｸﾘｰﾄ打放　RE吹付

壁:モルタル下地　RE吹付

柱型:人研

軒天:モルタル下地　RE吹付

床:モルタル下地　ウレタン塗膜防水

壁:ｺﾝｸﾘｰﾄ打放　RE吹付 外壁:モルタル下地　RE吹付

天井:吸音テックス＋EP塗装

天井：プラスターボード＋EP塗装
壁:プラスター塗＋EP塗装

腰壁:モルタル塗＋EP塗装

巾木:木製ｈ100＋SOP塗装

壁:プラスター塗＋EP塗装

廊下

腰壁:ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ貼

天井:吸音テックス＋EP塗装

壁:プラスター塗＋EP塗装

腰壁:モルタル塗＋EP塗装

天井：プラスターボード＋EP塗装

壁:プラスター塗＋EP塗装

腰壁:ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ貼

木下地45×40＠450

木下地45×40＠450

アルミサッシ新設（カバー工法）

プレコン手摺→アルミ手摺に改修済み

プレコン手摺→アルミ手摺に改修済み

フローリングブロック

土間コンクリート ｔｰ100

砕石 t-120

木下地45×40＠450

75×12＠150

75×12＠150
木下地45×40＠450

75×12＠150
木下地45×40＠450

ロックウールｔ-25貼

A3:1/71
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工事名

Ａ

図面名

縮尺

設　計 １級建築士  第116803号  細谷 典敬校閲

司 設 計 株 式 会 社
令和 8年 月

玄関・昇降口廻り断面図 11 

A2:1/50

上麻生小学校解体工事

（H17年改修）

土間コンクリート厚100

砕石厚120

1,800

A

6
0
0

2
,
8
00

15
0

6
0
0

2
00

2
,
00
0

5
0

2
,
8
00

2,
65
0

1
50

砕石厚120

土間コンクリート厚100

24*50

御影石180*200

腰壁:モザイクタイル

床:テラゾー

巾木:テラゾーブロック

壁:テッセラ大理石粉

柱型:コンクリート打放し

壁:プラスター

天井:木下地吸音テックス

屋根:防水モルタル金ゴテ

▽1FL
框:テラゾーブロック

△GL

柱型:コンクリート打放し

4,000 5,500

7,300

4,000

2,000

4
,
00
0

15
0

3
,0
00

500

2,000

2
,
00
0

2
00

8
0
0

7
0
0

3
,
70
0

5
0

△2SL

△GL

A

屋根：防水モルタル金ゴテ

軒天：モルタル下地リシン吹付

柱型：人造石研出し

天井プラスター

壁：プラスター

腰壁：モルタルSP

床：モルタル金ゴテ 巾木：モルタルVP

土間コンクリート厚100

砕石厚120

床：モルタル金ゴテ

CH
=

砕石厚120

土間コンクリート厚100

玄関断面詳細図　S=1/50

昇降口断面詳細図　S=1/50

床:クリンカータイル

コンクリート 床:塩ビシート

A3:1/71

化粧鋼板貼

軒天:アルミスパンドレル化粧鋼板貼

2



Ａ

１級建築士  第116803号  細谷 典敬

令和 8年 月

工事名

図面名

司 設 計 株 式 会 社

設　計

縮尺

校閲

玄関詳細図

F F

2
,
8
00

OPEN

4,550

7,300

4,550

7,300

タレ壁:既設プラスター面 EP塗替

壁:既設プラスター面 EP塗替

腰壁:既設モザイクタイル

上り框:既設テラゾーブロック

壁:既設プラスター面 EP塗替 壁:既設大理石テッセラ 柱型:既設コンクリート打放し

腰壁:既設モザイクタイル 巾木:既設テラゾーブロック

壁:既設プラスター面 EP塗替

柱型:既設コンクリート打放し

柱型:既設コンクリート打放し 壁:既設大理石テッセラ

巾木:既設テラゾーブロック 腰壁:既設モザイクタイル

改修　玄関展開図　S=1/50

1
,
15
0

1
00

2
,5
5
0

15
0

1
,5
0
0

1
5
0

60
0

2
0
0

2,
0
0
0

2
,
80
0

2
,8
0
0

1,
1
5
0

1
,
50
0

1
50

既設スチールドア SOP塗替

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

C
H
=

7,
3
0
0

1
,8
0
0

5
,
50
0

4,550

Ｂ

Ａ

７ ８

床:既設塩ビシート

150
上り框:既設テラゾーブロック

玄関

床:既設テラゾーブロック

改修　玄関平面詳細図　S=1/50

既設御影石

Ａ

展開方向 Ｂ

Ｃ

Ｄ

12 

A2:1/50

上麻生小学校解体工事

（H17年改修）

A3:1/71
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Ａ

１級建築士  第116803号  細谷 典敬

令和 8年 月

工事名

図面名

司 設 計 株 式 会 社

設　計

縮尺

校閲

Ａ

展開方向 Ｂ

Ｃ

Ｄ
10
,
0
00

2
,
7
00

7,
3
0
0

Ｂ

Ｃ

Ａ

昇降口

床:既設モルタル金ゴテ目地切

15 16

改修　昇降口平面詳細図　S=1/50

4,550 165

200 4,515

1
5
0

既設SUSノンスリップ

ア
ル
ミ

サ
ッ

シ
新

設
(
カ

バ
ー

工
法

)

アルミサッシ新設(カバー工法)

2
,8
0
0

1
5
0

3
,
20
0

4,515

10,000

4,515

10,000

F F

10,000

OPEN

8
0
0

2
0
0

2,
0
0
0

長尺塩ビシート

巾木:既設モルタル VIP塗替

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

改修　昇降口展開図　S=1/50

3
00

2
,
75
0

1
5
0

既設スチールドア SOP塗替

腰壁:既設モザイクタイル

13 

A2:1/50

上麻生小学校解体工事

（H17年改修）

壁:プラスター塗 EP塗装

腰壁:モルタル塗＋EP塗装

巾木:モルタル VIP塗装

壁:プラスター塗 EP塗装

腰壁:モルタル塗＋EP塗装

巾木:モルタル VIP塗装

壁:プラスター塗 EP塗装

腰壁:モルタル塗＋EP塗装

巾木:モルタル VIP塗装

昇降口詳細図

A3:1/71
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C

E

F

3
,
2
0
0

3,
6
4
0

6
,
8
4
0

2階

工事名

Ａ

図面名

設　計 １級建築士  第116803号  細谷 典敬校閲

司 設 計 株 式 会 社
令和 8年 月

200

階段下物入

手摺：OSV塗替

手洗い流し深流し

アルミサッシ新設（カバー工法）

3
,
9
0
0

6
,
8
4
0

3,
6
4
0

3
,
2
0
0

ノンスリップ：SUS W40ゴム付

F

E

C

ノンスリップ：SUS W40ゴム付

アルミサッシ新設（カバー工法）

深流し 手洗い流し

8
00

8
00

手摺：OSV塗替

床：長尺塩ビシート厚2.5貼 WX

UPUP

DN

600 3,350600 3,350

E

F

3
,
2
0
0

3,
6
4
0

6
,
8
4
0

アルミサッシ新設（カバー工法）

深流し 手洗い流し

8
00

8
00

手摺：OSV塗替

床：長尺塩ビシート厚2.5貼 WX

DN

600 3,350

UP

ノンスリップ：SUS W40ゴム付

C

900

4,120 4,120 4,1201階 3階

DN

既設アルミ手摺

既設スチール手摺：SOP塗替

既設スチール手摺：SOP塗替

踏面：既設塗膜防水

既設スチール手摺：SOP塗替

既設スチール手摺：SOP塗替

既設スチール手摺：SOP塗替

屋根：既設塗膜防水

機械室

6
,8
4
0

3
,
64
0

3
,2
0
0

F

E

C

R階

10,120

3,000 4,120 3,000

1,855 1,145

14 

縮尺

A2:1/50

階段平面詳細図

上麻生小学校解体工事

（H17年改修）

流し（ﾀｲﾙ貼） 流し（ﾀｲﾙ貼） 流し（ﾀｲﾙ貼）

踏面・蹴上：アスタイル貼 WX

踏面：アスタイル貼 WX

踏面・蹴上：アスタイル貼 WX

A3:1/71
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Ａ

１級建築士  第116803号  細谷 典敬

令和 8年 月

工事名

図面名

司 設 計 株 式 会 社

設　計

縮尺

校閲

Ａ

展開方向 Ｂ

Ｃ

Ｄ

職員室詳細図

7
,
30
0

Ｂ

Ａ

4,5504,550

9,100

改修　職員室平面詳細図　S=1/50

６５４

1,700 1,800 1,800 1,700

8
00

9
00

9
0
04,000 2,000

職員室

300

アルミサッシ新設(カバー工法) アルミサッシ新設(カバー工法)

※既設木製建具枠、黒板・掲示板はSOP塗替とする。

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ
1
2
0

7
5
5

1
,
9
00

3
,0
0
0

8
0
0

4
5

9
0
0

4
15

6
00

掲示板貼替

1800＊900

掲示板貼替

1800＊900

既設建具 SOP塗替既設建具 SOP塗替

94
5

1
,
00
0

1
,9
0
0

CH
=

アルミサッシ新設(カバー工法)

既設戸棚 SOP塗替

アルミ押縁新設

掲示板壁新設:木下地

合板厚6+スポンジシート厚6

既設建具 SOP塗替

(裏面:CL塗替)

1
,2
0
0

8
0
0

1
,
90
0

3600＊1200

7,300

改修　職員室展開図　S=1/50

15 

A2:1/50

上麻生小学校解体工事

（H17年改修）

床:フローリングブロック貼

既設戸棚 SOP塗装

巾木:木製H＝100 SOP

天板:集成材厚30 CL天板:集成材厚30 CL 戸棚 SOP塗装SU
S
流
し

台

壁:プラスター塗 EP塗装

腰壁:モルタル塗 EP塗装

巾木:木製H＝100 SOP

壁:プラスター塗 EP塗装

木製幕板:OSV塗装

壁掛行事用黒板

腰壁:化粧合板

掲示板

巾木:木製H＝100 SOP

巾木:木製H＝100 SOP

戸棚 SOP塗装 戸棚 SOP塗装

木製幕板:OSV塗装

壁:プラスター塗 EP塗装

行事用黒板

SUS流し台
腰壁:モルタル塗 EP塗装

巾木:木製H＝100 SOP

A3:1/71

2



Ａ

１級建築士  第116803号  細谷 典敬

令和 8年 月

工事名

図面名

司 設 計 株 式 会 社

設　計

縮尺

校閲

9
0
0

900

7
,
3
0
0

4,550 200

4,750

校長室

9
0
0

Ｂ

Ａ

６ ７

校長室平面図詳細図　S=1/50

ｱﾙﾐｻｯｼ（ｶﾊﾞｰ工法）

7,300

1
,
9
0
0

ｱﾙﾐｻｯｼ新設（ｶﾊﾞｰ工法）

1
,
0
0
0

1
0
0

1
,
1
0
0

8
0
0

4,750

7,300

1
,
9
0
0

3
,
0
0
0

4,750

既設建具　SOP塗替

校長室展開図　S=1/50

Ｄ

Ｃ

Ｂ

Ａ
Ａ

Ｃ

Ｄ Ｂ展開方向

校長室詳細図 16 

A2:1/50

上麻生小学校解体工事

（H17年改修）

床：フローリンググロック貼

木製額縁：CL塗替

壁：木下地；化粧合板貼

木製巾木　SOP塗装

壁：化粧合板貼

手洗い

木製巾木　SOP塗装

壁：化粧合板貼

木製巾木　SOP塗装

壁：化粧合板貼

壁：化粧合板貼

木製巾木　SOP塗装

A3:1/71
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Ａ

１級建築士  第116803号  細谷 典敬

令和 8年 月

工事名

図面名

司 設 計 株 式 会 社

設　計

縮尺

校閲

既設建具　SOP塗替既設建具　SOP塗替

1
,
9
0
0

3
,
0
0
0

8
1
5

1
,
1
0
0

1
,
9
0
0

4,550 4,550

放送室印刷室

1
,
9
0
0

既設建具　SOP塗替

5,000 2,300

Ｆ

5,0002,300

既設建具　SOP塗替

1
,
9
0
0

3
,
0
0
0

4,5504,550

放送室

Ｆ

1
,
0
0
0

9
0
0

印刷室

額縁：木製厚25 SOP

ｱﾙﾐｻｯｼ新設（ｶﾊﾞｰ工法）

Ａ

Ｃ

Ｄ Ｂ展開方向

印刷室・放送室展開図　S=1/50

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ａ

Ｃ

1,800

印刷室

放送室

額縁：木製厚25 SOP

800

7
,
3
0
0

4,550

2
,
3
0
0

5
,
0
0
0

8
0
0

ｱﾙﾐｻｯｼ新設（ｶﾊﾞｰ工法）

Ｂ

Ａ

３ ４

印刷室・放送室平面図詳細図　S=1/50

※既設木製建具枠、黒板・掲示板枠はSOP塗替。

17 
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上麻生小学校解体工事

印刷室・放送室詳細図 （H17年改修）

床：ﾓﾙﾀﾙ面　長尺塩ビシート貼ｔ-2.5

床：ﾓﾙﾀﾙ面　長尺塩ビシート貼ｔ-2.5

カーペット敷き

壁：有孔合板面　SOP塗装

柱型：ﾓﾙﾀﾙ面　EP塗装

巾木：木製H100　SOP塗装

壁：有孔合板面　SOP塗装

巾木：木製H100　SOP塗装

柱型：ﾓﾙﾀﾙ面　EP塗装

壁：有孔合板面　SOP塗装

巾木：木製H100　SOP塗装

壁：有孔合板面　SOP塗装

柱型：ﾓﾙﾀﾙ面　EP塗装

巾木：木製H100　SOP塗装

壁：有孔合板面　SOP塗装

巾木：木製H100　SOP塗装

壁：有孔合板面　SOP塗装

巾木：木製H100　SOP塗装

壁：有孔合板面　SOP塗装

柱型：ﾓﾙﾀﾙ面　EP塗装

柱型：ﾓﾙﾀﾙ面　EP塗装

壁：有孔合板面　SOP塗装

巾木：木製H100　SOP塗装巾木：木製H100　SOP塗装

A3:1/71

2



Ａ

１級建築士  第116803号  細谷 典敬

令和 8年 月

工事名

図面名

司 設 計 株 式 会 社

設　計

縮尺

校閲

Ａ

Ｃ

Ｄ Ｂ展開方向

7
0
0

3
0
0
2
0
0

1
,
2
0
0

7
6
0

8
0
0

1
2
0

1
,
9
0
0

3
,
0
0
0

壁：プラスター面　EP塗

腰壁：モルタル面　EP塗

壁：ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ 木製棚　SOP塗

SUS流し SUS流し

巾木：木製H100　SOP塗

9,300

掃除道具入

壁：プラスター面　EP塗

掲示板
2700x900

腰壁：ﾓﾙﾀﾙ面　EP塗

巾木：木製H100　SOP塗

戸棚

SOP塗
（扉除く）

9
4
5

1
,
0
0
0

1
,
9
4
5

7,300

9,300

8
0
0

2
,
0
0
0

2
,
5
0
0 戸棚

ホワイトボード

3600x2000
掲示板
800x900

腰壁：モルタル面　EP塗

巾木：木製H100　SOP塗

1
,
0
1
5

9
0
0

7,300

家庭科室展開図　S=1/50

1,700 1,800 1,7001,800

2,175 2,175

200 4,550 4,550

9,300

500

1
,
8
0
0

1
6
0
0
x
8
0
0

教
師

用
調
理
台

生徒用調理台

1400x800

ｱﾙﾐｻｯｼ新設ｶ(ﾊﾞｰ工法) ｱﾙﾐｻｯｼ新設ｶ(ﾊﾞｰ工法)

SUS流し SUS流し

戸
棚

額縁：ﾃﾗｿﾞｰﾌﾞﾛｯｸ

戸
棚

床：長尺塩ビｼｰﾄ

家庭科実習室

7
,
3
0
0

Ｂ

Ａ

１ ２ ３

7
0
0

1
,
8
0
0

700

450

家庭科室平面詳細図　S=1/50

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ
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上麻生小学校解体工事

家庭科室詳細図 （H17年改修）
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Ａ

１級建築士  第116803号  細谷 典敬

令和 8年 月

工事名

図面名

司 設 計 株 式 会 社

設　計

縮尺

校閲

Ａ

Ｃ

Ｄ Ｂ展開方向

ｱﾙﾐｻｯｼ（ｶﾊﾞｰ工法）

225 225

450

1,200

390 60

450
1
2
0

6
0

3
90 4
50

6
0

3
90 4
50

275 275 490 60

550550

4,550 215

4,765

4
9
0

6
0

5
5
0

1
2
0

120

120

9
00

3
,
6
40

800

ｱﾙﾐ額縁　見付25

発泡ウレタン厚20吹付

ｱﾙﾐ額縁　見付25

床：ﾓﾙﾀﾙ下地
長尺塩ビｼｰﾄ
厚2.5 WX

ｱ
ﾙ
ﾐ
ｻｯ
ｼ
（
ｶ
ﾊ
ﾞ
ｰ工

法
）

木製ﾌﾗｯｼｭ戸

※断熱材

天井裏　　　　　　　：グラスウール厚100敷込

外部に面する壁・柱型：発泡ウレタン厚20吹付

25

5
0

50

2
5

Ｄ

Ｃ

２ ３

ｱﾙﾐ額縁：見付25

ｱﾙﾐｻｯｼ（ｶﾊﾞｰ工法）

2,
7
0
0

ｱﾙﾐｻｯｼ（ｶﾊﾞｰ工法）

ｱﾙﾐ額縁：見付25

3,640 3,640

建具　SOP塗

巾木：ｿﾌﾄ巾木H75

3,6403,640

1
,
90
0

Ａ

Ｂ Ｂ

Ｃ

Ｄ Ｄ更衣室平面詳細図　S=1/50

19 
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上麻生小学校解体工事

（H17年改修）湯沸室詳細図
湯沸室展開図　S=1/50

1,5503,215

湯沸室

9
0
0

戸棚

ボイラー

控室

床：タタミ

冷

80
0

壁：PB12.5 EP(GL)
(目ｽｶｼ)

巾木：ｿﾌﾄ巾木H75

1,5503,215

(目ｽｶｼ)

壁：PB12.5 EP(GL)

壁：モザイクタイル

壁：PB12.5 EP(GL)

(目ｽｶｼ)

控室湯沸室

控室湯沸室

巾木：ｿﾌﾄ巾木H75

壁：モザイクタイル

(目ｽｶｼ)
壁：PB12.5 EP(GL)

30
0

1,550 3,215

ﾄﾞｱﾁｪｯｸ

壁：PB12.5 EP(GL)
(目ｽｶｼ)

壁：PB12.5 EP(GL)
(目ｽｶｼ)

壁：モザイクタイル

開口封鎖

壁：モザイクタイル

巾木：ｿﾌﾄ巾木H75

壁：PB12.5 EP(GL)
(目ｽｶｼ)

戸棚

壁：PB12.5 EP(GL)

(目ｽｶｼ)

3
00

2
,
40
0

1
,
9
00

A3:1/71
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Ａ

１級建築士  第116803号  細谷 典敬

令和 8年 月

工事名

図面名

司 設 計 株 式 会 社

設　計

縮尺

校閲

Ａ

Ｃ

Ｄ Ｂ展開方向

3
,
00
0

4,980

巾木：ｿﾌﾄ巾木H75

(目ｽｶｼ)

壁：PB12.5 EP(GL)

ｱﾙﾐｻｯｼ(ｶﾊﾞｰ工法)

ｱﾙﾐ額縁：見付25

巾木：ｿﾌﾄ巾木H75

3,530

巾木：ｿﾌﾄ巾木H75

4,980

壁：PB12.5 EP(GL)
(目ｽｶｼ)

建具　SOP塗

壁：PB12.5 EP(GL)
(目ｽｶｼ)

巾木：ｿﾌﾄ巾木H75

1
,
9
0
0

3,200

175275

450

390 60

450

175 275

450

33
0

3,
2
0
0

3
,5
3
0

39
0

6
0

45
0

18025

12060

80
0

6
0

3
904
5
0

275 275

550

1
2
025

275 275

550

215 4,550 215

4,980

1
2
0

2
5

1
20

5
0

発泡ウレタン厚20吹付

ｱﾙﾐ額縁　見付25

木
製
ﾌ
ﾗ
ｯ
ｼｭ
戸

ｱ
ﾙﾐ
ｻ
ｯ
ｼ（

ｶ
ﾊﾞ
ｰ
工
法

）

※断熱材

天井裏　　　　　　　：グラスウール厚100敷込
外部に面する壁・柱型：発砲ウレタン厚20吹付

６ ７

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ
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上麻生小学校解体工事

（H17年改修）

宿直室（倉庫）

宿直室平面詳細図　S=1/50

宿直室（現倉庫）詳細図

宿直室展開図　S=1/50

3,000 1,980

1,000

3,
2
0
0

Ｃ

1
,
8
00

1
,
40
0

押入

中棚付

Ｄ

床：合板貼

壁：PB12.5 EP(GL)
(目ｽｶｼ)
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Ａ

１級建築士  第116803号  細谷 典敬

令和 8年 月

工事名

図面名

司 設 計 株 式 会 社

設　計

縮尺

校閲

Ａ

Ｃ

Ｄ Ｂ展開方向

200 4,550

4,750

ｱﾙﾐｻｯｼ(ｶﾊﾞｰ工法)

天井吊ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ

床：ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ面ｻﾝﾀﾞｰ掛けの上　UW

保健室

８ ９

ｱﾙﾐｻｯｼ（ｶﾊﾞｰ工法）

壁：ﾌﾟﾗｽﾀｰ面　EP塗

腰壁：ﾓﾙﾀﾙ面　EP塗

巾木:木製H100　SOP塗

掲示板
2700x900

掲示板
1800x8009

0
0 8
0
0

7,300

1
,
0
00

1
,
11
5

4,750

7,300

4,750

1,
9
0
0

3
,
00
0

1,
9
4
5

壁：ﾌﾟﾗｽﾀｰ面　EP塗

壁：ﾌﾟﾗｽﾀｰ面　EP塗

腰壁：ﾓﾙﾀﾙ面　EP塗

腰壁：ﾓﾙﾀﾙ面　EP塗

巾木：木製H100　SOP塗

木製幕板　SOP塗

建具　SOP塗

巾木：木製H100　SOP塗

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

保健室平面詳細図　S=1/50

保健室展開図　S=1/50
21 

A2:1/50

上麻生小学校解体工事

保健室詳細図 （H17年改修）

額縁：ﾃﾗｿﾞｰﾌﾞﾛｯｸ

ｼｬﾜｰﾕﾆｯﾄ

流し台

ｶｰﾃﾝ

流し台

木製幕板　SOP塗

巾木:木製H100　SOP塗

1,000

7
,3
0
0

Ｂ

Ａ

2
,
00
0

A3:1/71
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工事名

Ａ

図面名

設　計 １級建築士  第116803号  細谷 典敬校閲

司 設 計 株 式 会 社
令和 8年 月

9,100

1800*9001800*9003
,
0
0
0

1
,
9
0
0

1
2
0

8
0
0

9
0
0

4
1
5

6
0
0

4
5

◇展開方向

A

B

C

D

7,300

壁：既設プラスター面　EP塗替

9
4
5

1
,
0
0
0

アルミサッシ新設（カバー工法）

9,100

1300*9003600*1200

7,300

アルミサッシ新設（カバー工法） アルミサッシ新設（カバー工法）

B

A

アルミサッシ撤去 アルミサッシ撤去

9,100

7
,
3
0
0

D

C

B

A

7
,
3
0
0

1,700 1,800 1,800 1,700

4,5504,550

9,100

7
0
0

5
,
6
5
0

500

500

300

天板新設：集成材厚30　CL天板新設：集成材厚30　CL

2,0001
,
3
0
0

4,000

2700*9001700*900 1700*900

8
0
0

1
,
2
0
0

11 12 13

1
,
0
5
0

9
0
0
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縮尺

A2:1/100・1/50

上麻生小学校解体工事

（H17年改修）

ランチルーム（１）

（1階教室）

床：フローリングブロック貼

戸棚　SOP塗装

戸棚　SOP塗装

ロッカー　SOP塗装

掃除道具入　SOP塗装

1階ﾗﾝﾁﾙｰﾑ平面詳細図　S=1/50 ※木製建具枠、黒板・掲示板枠はSOP塗装

ランチルーム（１）

平面図　S=1/100

壁：プラスター塗　EP塗装

掲示板 掲示板

腰壁：モルタル塗　EP塗装

巾木：木製H100　SOP塗装建具　SOP塗装建具　SOP塗装

木製幕板　SOP塗装

掲示板 掲示板 掲示板

ロッカー　SOP塗装

SOP塗装
掃除道具入

壁：プラスター塗　EP塗装

戸棚　SOP塗装 戸棚　SOP塗装腰壁：モルタル塗　EP塗装

巾木：木製H100　SOP塗装

木製幕板　SOP塗装

壁：プラスター塗　EP塗装

アルミ枠

行事黒板曲面黒板

腰壁：モルタル塗　EP塗装

巾木：木製H100　SOP塗装

戸棚　SOP塗装

１階ﾗﾝﾁﾙｰﾑ（１）展開図　S=1/50 1階ランチルーム（１）詳細図

（1階教室）

A3:1/141・1/71
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工事名

Ａ

図面名

設　計 １級建築士  第116803号  細谷 典敬校閲

司 設 計 株 式 会 社
令和 8年 月

9,100

1800*9001800*9003
,
0
0
0

1
,
9
0
0

1
2
0

8
0
0

9
0
0

4
1
5

6
0
0

4
5

◇展開方向

A

B

C

D

7,300

9
4
5

1
,
0
0
0

アルミサッシ新設（カバー工法）

9,100

1300*9003600*1200

7,300

アルミサッシ新設（カバー工法） アルミサッシ新設（カバー工法）

B

A

アルミサッシ撤去 アルミサッシ撤去

9,100

7
,
3
0
0

D

C

B

A

7
,
3
0
0

1,700 1,800 1,800 1,700

4,5504,550

9,100

7
0
0

5
,
6
5
0

500

500

300

天板新設：集成材厚30　CL

1
,
3
0
0

4,000

既設掃除道具入　SOP塗替

2700*9001700*900 1700*900

8
0
0

1
,
2
0
0

天板新設：集成材厚30　CL

13 14 15

4,000

縮尺

上麻生小学校解体工事

（H17年改修）

（多目的室）
ランチルーム（２）

（多目的室）
ランチルーム（２）

ﾗﾝﾁﾙｰﾑ（２）平面詳細図　S=1/50

平面図　S=1/100

ﾗﾝﾁﾙｰﾑ（２）展開図　S=1/50

床：フローリングブロック貼

戸棚　SOP塗装

戸棚　SOP塗装

ロッカー　SOP塗装

壁：プラスター面　EP塗装

掲示板掲示板

腰壁：モルタル面　EP塗装

巾木：木製H100　SOP塗装建具　SOP塗装 建具　SOP塗装

木製幕板　SOP塗装

壁：プラスター面　EP塗装

掲示板 掲示板 掲示板

ロッカー　SOP塗装

SOP塗装
掃除道具入

壁：プラスター面　EP塗装

戸棚　SOP塗装 戸棚　SOP塗装腰壁：モルタル面　EP塗装

巾木：木製H100　SOP塗装

木製幕板　SOP塗装

壁：プラスター面　EP塗装

アルミ枠

曲面黒板 行事黒板

戸棚　SOP塗装

腰壁：モルタル面　EP塗装

巾木：木製H100　SOP塗装

ランチルーム（２）詳細図

※木製建具枠、黒板・掲示板枠はSOP塗装
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工事名

Ａ

図面名

設　計 １級建築士  第116803号  細谷 典敬校閲

司 設 計 株 式 会 社
令和 8年 月

9,100

1800*9001800*9003
,
0
0
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1
,
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5

◇展開方向
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7,300

6300*9009
4
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1
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9,100

1300*9003600*1200

7,300

D
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A

100

アルミサッシ新設（カバー工法） アルミサッシ新設（カバー工法）

B

A

7
,
3
0
0

3,640

3
,
6
4
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1,7001,8001,700 1,800
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9,100
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縮尺
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上麻生小学校解体工事

（H17年改修）1階 ２組教室詳細図

２組教室

床：フローリングブロック貼

床：フローリングブロック貼

ロッカー　SOP塗装

床：タタミ敷

２組教室平面詳細図　S=1/50 ※　木製建具枠、黒板・掲示板枠はSOP塗装

２組教室

平面図　S=1/100

アルミサッシアルミサッシ

壁：プラスター面　EP塗装

掲示板 掲示板

腰壁：モルタル面　EP塗装

巾木：木製H100　SOP塗装建具　SOP塗装

木製幕板　SOP塗装

壁：プラスター面　EP塗装

建具　SOP塗装

掲示板

腰壁：モルタル面　EP塗装

巾木：木製H100　SOP塗装

アルミサッシ新設（カバー工法）

壁：プラスター面　EP塗装

巾木：木製H100　SOP塗装

腰壁：モルタル面　EP塗装

木製幕板　SOP塗装

壁：プラスター面　EP塗装

アルミ枠

曲面黒板 行事黒板

腰壁：モルタル面　EP塗装

巾木：木製H100　SOP塗装

２組教室展開図　S=1/50

A2:1/100・1/50

A3:1/141・1/71
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工事名

Ａ

図面名

設　計 １級建築士  第116803号  細谷 典敬校閲

司 設 計 株 式 会 社
令和 8年 月
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1800*9001800*9003
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1
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◇展開方向

A
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D

7,300

9
4
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1
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0

9,100

1300*9003600*1200

7,300

アルミサッシ新設（カバー工法） アルミサッシ新設（カバー工法）

B

A

アルミサッシ撤去 アルミサッシ撤去
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上麻生小学校解体工事

（H17年改修）

掃除道具入　SOP塗装

床：フローリングブロック貼

戸棚　SOP塗装

天板：集成材厚30　CL 天板：集成材厚30　CL

２階　３組教室・資料室・１年～３年教室

２階　３組教室・資料室・１年～３年教室

３階　音楽準備室・４年～６年教室・資料室

３階　音楽準備室・４年～６年教室・資料室

ロッカー　SOP塗装

戸棚　SOP塗装

各階教室等平面詳細図　S=1/50 ※木製建具枠、黒板・掲示板枠はSOP塗装

平面図　S=1/100

２階・３階　各教室詳細図
教室展開図　S=1/50

戸棚　SOP塗装

腰壁：モルタル面　EP塗装

巾木：木製H100　SOP塗装

アルミ枠

曲面黒板 行事黒板

木製幕板　SOP塗装

壁：プラスター面　EP塗装

戸棚　SOP塗装 戸棚　SOP塗装
巾木：木製H100　SOP塗装

腰壁：モルタル面　EP塗装

壁：プラスター面　EP塗装

アルミサッシ（カバー工法）

SOP塗装
掃除道具入

ロッカー　SOP塗装

壁：プラスター面　EP塗装

掲示板 掲示板

（２階３組教室は背面黒板）

掲示板

木製幕板　SOP塗替

壁：プラスター面　EP塗装

掲示板 掲示板

建具　SOP塗装

腰壁：モルタル面　EP塗装

建具　SOP塗装 巾木：木製H100　SOP塗装

A2:1/100・1/50

A3:1/141・1/71

2



工事名

Ａ

図面名

設　計 １級建築士  第116803号  細谷 典敬校閲

司 設 計 株 式 会 社
令和 8年 月

◇展開方向

A

B

C

D

3600*1200

D

C

B

A

8
0
0

1
,
2
0
0

アルミサッシ新設（カバー工法） アルミサッシ新設（カバー工法）

アルミサッシ新設（カバー工法） アルミサッシ新設（カバー工法）

壁
掛

手
洗

い

図書室

1
,
7
0
0

1
0
,
0
0
0

2
,
7
0
0

7
,
3
0
0

C

A

B

アルミサッシ撤去 アルミサッシ撤去

9,300

1
0
,
0
0
0

図書室

9,300

10,000

掲示板貼替

1
,
9
0
0

10,000

1
,
9
0
0

6300*800

8800*800

アルミサッシ新設（カバー工法）

9,300

6300*800 6300*800

アルミサッシ撤去 アルミサッシ撤去

9,300

4,550 4,550 200

13 14 15

アルミサッシ新設（カバー工法）

26 

縮尺

上麻生小学校解体工事

（H17年改修）

（改修前：アスタイル）

床：CFシート貼（接着剤に石綿含有）

高
書

架

高
書

架

窓下書架 窓下書架

図書室平面詳細図　S=1/50

※木製建具枠、黒板・掲示板枠はSOP塗装

平面図　S=1/100

２階　図書室詳細図図書室展開図　S=1/50

腰壁：モルタル面　EP塗装

アルミ枠

曲面黒板

手洗い

巾木：木製H100　SOP塗装

建具　SOP塗装

壁：プラスター面　EP塗装

巾木：木製H100　SOP塗装

腰壁：モルタル面　EP塗装

巾木：木製H100　SOP塗装

腰壁：モルタル面　EP塗装

掲示板

巾木：木製H100　SOP塗装

腰壁：モルタル面　EP塗装

掲示板 掲示板

A2:1/100・1/50

A3:1/141・1/71
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工事名

Ａ

図面名

設　計 １級建築士  第116803号  細谷 典敬校閲

司 設 計 株 式 会 社
令和 8年 月

◇展開方向

A

B

C

D

D

C

B

A

1
0
,
0
0
0

2
,
7
0
0

7
,
3
0
0

C

A

B

1
,
9
0
0

アルミサッシ新設（カバー工法）

アルミサッシ新設（カバー工法）

2,2852,230

8
0
0

図書準備室

押入

物入

2
,
0
7
5

7
,
9
2
5

1
,
1
6
5

9
1
0

4,550

200 4,515

165

腰壁：既設モルタル面　EP塗替

2,230

アルミサッシ新設（カバー工法）

3
,
0
0
0

壁：既設プラスター面　EP塗替

2,075

腰壁：既設モルタル面　EP塗替

壁：既設プラスター面　EP塗替

既設建具　SOP塗替

1
,
9
0
0

2,075

図書準備室詳細図

2,230

壁：既設プラスター面　EP塗替

3
0
0

1
,
9
0
0

アルミサッシ新設（カバー工法）

4,515

アルミサッシ撤去

1
0
,
0
0
0

4,515

アルミサッシ撤去

図書準備室
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木床下地＋タタミ敷

図書準備室平面詳細図　S=1/50

平面図　S=1/100

壁：プラスター面　EP塗装

腰壁：モルタル面　EP塗装

図書準備室展開図　S=1/50

縁甲板縁甲板

踏込

床：FCシート（石綿含有）

A2:1/100・1/50

A3:1/141・1/71

2



工事名

Ａ

図面名

設　計 １級建築士  第116803号  細谷 典敬校閲

司 設 計 株 式 会 社
令和 8年 月

◇展開方向

A

B

C

D

C

B

A

1
0
,
0
0
0

2
,
7
0
0

7
,
3
0
0

C

A

B

1
0
,
0
0
0

9,300

10,000

1
,
9
0
0

アルミサッシ新設（カバー工法）アルミサッシ新設（カバー工法）

アルミサッシ新設（カバー工法）アルミサッシ新設（カバー工法）

1
,
7
0
0

音楽室

壁掛手洗い

アルミサッシ撤去アルミサッシ撤去

9,300

アルミサッシ撤去アルミサッシ撤去

音楽室

4,000

ステージ ステージ

2,000 2,000

15
0

15
0

15
0

10,000

3
0
0

2
,
9
0
0

1
5
0

1
5
0

2
,
9
0
0

アルミサッシ新設（カバー工法）

3
,
0
5
0

1
5
0

1
,
2
5
0

8
0
0

9,300

1
5
0

1
5
0

2
,
9
0
0

既設手洗い

アルミサッシ新設（カバー工法）

3
,
2
0
0

9,300

4,5504,550200

1 2 3

音楽室詳細図 28 
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天板：集成材厚30　SOP

戸棚　SOP塗替

床：タイルカーペット
床：タイルカーペット

床：タイルカーペット

木製額縁：SOP塗装

音楽室平面詳細図　S=1/50

※木製建具枠、黒板・掲示板枠はSOP塗装

平面図　S=1/100

音楽室展開図　S=1/50

柱型：モルタル面　EP塗装
壁：有孔合板面　SOP塗装

巾木：木製H100　SOP塗装

梁型：プラスター面　EP塗装

巾木：木製H100　SOP塗装

柱型：モルタル面　EP塗装

梁型：プラスター面　EP塗装

巾木：木製H100　SOP塗装

壁：有孔合板面　SOP塗装

柱型：モルタル面　EP塗装

梁型：プラスター面　EP塗装

6300*1200

引分五線黒板

巾木：木製H100　SOP塗装

柱型：モルタル面　EP塗装

壁：有孔合板面　SOP塗装

梁型：プラスター面　EP塗装

戸棚　SOP塗装

A2:1/100・1/50

A3:1/141・1/71
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工事名

Ａ

図面名

設　計 １級建築士  第116803号  細谷 典敬校閲

司 設 計 株 式 会 社
令和 8年 月
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1800*9001800*9003
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,
9
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9
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4
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4
5

◇展開方向

A

B

C

D

7,300

アルミサッシ新設（カバー工法）

9,100

1300*9003600*1200

7,300

アルミサッシ新設（カバー工法） アルミサッシ新設（カバー工法）

B

A

アルミサッシ撤去 アルミサッシ撤去

9,100

7
,
3
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0

D

C

B

A

7
,
3
0
0

1,700 1,800 1,800 1,700

4,5504,550
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1
,
3
0
0

4,000

8
0
0

1
,
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図工室詳細図

図工室

1,500

450

6
,
3
6
0

11 12 13

図工室
2
,
2
0
0

1
,
0
5
0

9
0
0
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平面図　S=1/100

図工室平面詳細図　S=1/50 ※木製建具枠、黒板・掲示板枠はSOP塗装

戸棚　SOP塗装

戸棚　SOP塗装

天板：集成材厚30　CL
SUS流し

床：フローリングブロック貼

作
品

棚

掲示板 掲示板

巾木：木製H100　SOP塗装建具　SOP塗装 建具　SOP塗装

木製幕板　SOP塗替

作品棚

壁：プラスター　EP塗装

壁：プラスター　EP塗装

壁：プラスター　EP塗装

巾木：木製H100　SOP塗装

戸棚　SOP塗装SUS流し

木製幕板　SOP塗替

壁：プラスター　EP塗装

腰壁：モルタル　EP塗装

腰壁：モルタル　EP塗装

腰壁：モルタル　EP塗装

戸棚　SOP塗装

曲面黒板 行事黒板

巾木：木製H100　SOP塗装

図工室展開図　S=1/50

A2:1/100・1/50

A3:1/141・1/71
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工事名

Ａ

図面名

設　計 １級建築士  第116803号  細谷 典敬校閲

司 設 計 株 式 会 社
令和 8年 月

◇展開方向

A

B

C

D

D

C

B

A

アルミサッシ新設（カバー工法） アルミサッシ新設（カバー工法）

アルミサッシ新設（カバー工法） アルミサッシ新設（カバー工法）

1
,
7
0
0

1
0
,
0
0
0

2
,
7
0
0

7
,
3
0
0

C

A

B

アルミサッシ撤去 アルミサッシ撤去

9,300

1
0
,
0
0
0

9,300

10,000

10,000

1
,
9
0
0

アルミサッシ新設（カバー工法）

9,300

アルミサッシ撤去 アルミサッシ撤去

1
,
7
0
0

理科室

理科室詳細図

4,000 3,000

6
,
6
0
0

8
00

9,300

4,550 4,550 200

13 14 15

理科室

アルミサッシ新設（カバー工法）

1
,
9
0
0

8
0
0

2
,
3
0
0

3600*2300

8
0
0

2000*1500

改修　理科室平面詳細図　S=1/50
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床：ビニル床タイル（石綿含有）

戸棚　SOP塗替

天板：デコラ貼

戸棚　SOP塗替

天板：デコラ貼天板：デコラ貼

※木製建具枠、黒板・掲示板枠はSOP塗装

平面図　S=1/100

理科室展開図　S=1/50

腰壁：モルタル　EP塗装

巾木：木製H100　SOP塗装

腰壁：木下地＋化粧合板

上下黒板

壁：プラスター　EP塗装

戸棚　SOP塗装

巾木：木製H100　SOP塗装

戸棚　SOP塗装

建具　SOP塗装

巾木：木製H100　SOP塗装

スクリーン

戸棚　SOP塗装

腰壁：モルタル　EP塗装

壁：プラスター　EP塗装

巾木：木製H100　SOP塗装

腰壁：モルタル　EP塗装

壁：プラスター　EP塗装

A2:1/100・1/50

A3:1/141・1/71

2



C
H
=

▽パソコン教室FL

Ａ

１級建築士  第116803号  細谷 典敬

令和 8年 月

工事名

図面名

司 設 計 株 式 会 社

設　計

縮尺

校閲

耐震補強部詳細図

PB12.5+PB9.5 ビニールクロス

床:復旧

3
,
75
0

2
,8
0
0

400

400

5
0
0

1
,
3
00

1,
0
0
0

50
50

3
,
75
0

※斜線部分は撤去を示す。

既設　耐震補強(廊下)断面詳細図　S=1/30

廊下

▽3FL

△3SL

▽2FL

△2SL

床:モザイク下地 長尺塩ビシート
床一部撤去

腰壁:モザイクタイル

天井:木下地 PB WP

壁：プラスター

天井一部撤去

Ｃ

CH
=

1
,3
0
0

5
0

3
,7
5
0

※斜線部分は撤去を示す。

▽3FL

△3SL

△2SL

Ｃ

1
5
0

▽パソコン教室FL

1,000

12025 25

12025 25
床:木組下地 合板+タイルカーペット

90
0

90
0

パソコン教室

3
,1
0
0

床一部撤去

腰壁:木下地 PB+ビニールクロス

壁:木下地 PB+ビニールクロス

木製カーテンボックス

400

天井:木下地 化粧PB

天井仕上一部撤去

梁型:プラスター

50
50

廊下

▽3FL

△3SL

▽2FL

△2SL

Ｃ

5
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▽3FL

△3SL
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パソコン教室
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0

4
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1
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3
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4
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9
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1,
0
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1
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3
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5
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天井一部復旧

3
00

1
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1
,3
0
0

1
0
0

5
20

8
0

2
,
3
20

50

6
0
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3
5
0

2,
4
5
0

3
5
0

8
60

40
4
0

8
6
0

90
0

1
,3
0
0

90
0

10

70＊25 SOP

床:復旧
巾木:木製H＝100 SP

シーリング

コンクリート壁厚100
モルタルコテ RE吹付

アルミパネル

コンクリート壁厚100
モルタルコテ RE吹付

アルミパネル

アルミサッシ新設

シーリング

アルミ水切

70＊25 SOP
360＊25 SOP

壁:LGS50下地
PB12.5+PB9.5 EP

壁:LGS50下地
PB12.5+PB9.5 EP

改修　耐震補強(廊下)断面詳細図　S=1/30

改修　耐震補強(パソコン教室)断面詳細図　S=1/30

廊下

405

365 100 25

10

70＊25 SOP

シーリング

コンクリート壁厚100
モルタルコテ RE吹付

アルミパネル

アルミサッシ新設

アルミパネル

シーリング

アルミ水切

コンクリート壁厚100
モルタルコテ RE吹付

シーリング(躯体、仕上2重)

シーリング(躯体、仕上2重)

巾木:ソフト巾木H100

360＊25 SOP

360＊25 SOP

シーリング(躯体、仕上2重)

塩ビ目スカシ

塩ビ目スカシ

天井一部復旧

70＊25 SOP
360＊25 SOP

SUSカーテンレール(W)

木製カーテンボックスW100 SOP

鉄部 SOP

鉄部 SOP

壁:LGS50下地

壁:LGS50下地

PB12.5+PB9.5 ビニールクロス

PB12.5+PB9.5 ビニールクロス

4,550

5
0
0

1
,
30
0

1,
0
0
0

2
,8
0
0

7 8

改修　耐震補強(廊下)展開図　S=1/50

柱型:既設プラスター面 EP塗替

シーリング シーリング

腰壁:既設モザイクタイル面 清掃 巾木新設:木製H100 SOP

壁新設:LG850下地
PB12.5+PB9.5 EP
(ジョイント処理)

鉄部SOP

アルミサッシ新設

360×25 SOP

70×25 SOP

壁:既設プラスター面 EP塗替

既設SUS流し

4,550

壁新設:LG850下地

鉄部SOP

アルミサッシ新設

2 3

70×25 SOP 360×25 SOP

巾木新設:ソフト巾木H100

改修　耐震補強(パソコン教室)展開図　S=1/50

柱型:既設ビニールクロス

木製カーテンボックスW100 SOP L3600

腰壁:既設モザイクタイル面 清掃

壁:既設ビニールクロス

15×10 SOP

1
0
0

9
0
0
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3
0
0

9
0
0

3,
1
0
0

15×10 SOP

北側

北側

C
H
=

C
H
=

≒

≒

≒

≒

既設　耐震補強(パソコン教室)断面詳細図　S=1/30

耐震補強(廊下)

耐震補強(パソコン教室)
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275 400
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5

4
5
0

2
5

200

1
0

新設サッシW＝3,200

アルミ見切り アルミ水切シーリング
シーリング(躯体、仕上2重)

シーリング柱型:既設プラスター面 EP塗替

コンクリート壁厚100
モルタルコテ RE吹付

70＊25 SOP

360＊25 SOP

壁:LGS50下地
PB12.5+PB9.5 EP

耐震補強額縁廻り詳細図　S=1/20
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新設サッシW＝3,200

アルミ見切り アルミ水切シーリング
シーリング(躯体、仕上2重)

コンクリート壁厚100
モルタルコテ RE吹付

70＊25 SOP

360＊25 SOP

壁:LGS50下地
PB12.5+PB9.5 ビニールクロス

柱型:既設ビニールクロス2

耐震補強額縁廻り詳細図　S=1/20
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15＊10 SOP

シーリング(躯体、仕上2重)
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印刷室

放送室

職員室 校長室

工事名

Ａ

図面名

設　計 １級建築士  第116803号  細谷 典敬校閲

司 設 計 株 式 会 社
令和 8年 月

A2:1/200
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68,615

3,0004,1203,000

10,120

3,0004,1203,000

10,120

2,230 2,285

45
0

3
,5
3
0

6
,
8
4
0

1
0
,
0
0
0

3
,
6
4
0

3
,
2
0
0

2
,
7
0
0

7
,
3
0
0

1
,
0
0
0

1
,
0
0
0

7
,
3
0
0

2
,
7
0
0

3
,
2
0
0

3
,
6
4
0

1
0
,
0
0
0

6
,
8
4
0

1
,
0
0
0

7
,
3
0
0

2
,
7
0
0

2
,
0
7
5

1
,
1
6
5

9
1
0

7
,
9
2
5

1,800

1,800

6
,
8
4
0

1
0
,
0
0
0

3
,
6
4
0

3
,
2
0
0

2
,
7
0
0

7
,
3
0
0

2
,
0
0
0

900900

1,800

90
0

4504,7654,765450

3
,6

40
4
50

既設

改修

既設

改修

既設

改修

既設

改修

既設

改修

既設

改修

既設

改修

既設

改修

既設

改修

既設

改修

既設

改修

既設

改修

既設

改修

既設

改修

既設

改修

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

符号 概　　要

木下地　有孔プラスターボード　ＷＰ

木下地　プラスターボード　ＷＰ

ＥＰ塗替

ＥＰ塗替

ＥＰ塗替

ＥＰ塗替

木下地　吸音テックス

木下地　岩綿吸音板

コンクリート下地　プラスター塗

モルタル下地　リシン吹付

下地調整の上　ＲＥ吹付

下地調整の上　ＲＥ吹付

コンクリート打放し

LGS19下地新設　化粧プラスターボード厚9.5　新設

既設木下地　プラスターボード厚9.5　ＥＰ新設

木下地新設　有孔プラスターボード厚9.5　ＥＰ新設

木下地新設　プラスターボード厚9.5　ＥＰ新設

LGS19下地新設　プラスターボード厚9.5　ＥＰ新設

木下地新設　化粧プラスターボード厚9.5　新設

木製カーテンボックス　Ｗ100

木製カーテンボックス　Ｗ100

ＣＬ塗替

ＳＯＰ塗替

凡例

A

B

C

D

E

既設木製下地・仕上撤去

既設仕上のみ撤去

既設撤去の上　暗幕・ドレープ新設

既設撤去の上　ドレープ新設
（Ｗ4000*Ｈ2200：引分け）

（Ｗ4000*Ｈ2200：引分け）

暗幕新設（Ｗ4000*Ｈ2200：引分け）

既設撤去の上　暗幕新設（Ｗ4000*Ｈ2200：引分け）

既設撤去の上　暗幕新設（Ｗ4000*Ｈ2200：引分け）

1,800

1313

1313

1,
50

0
1,
7
00

1
,7

00
1,

5
00

1
,7

00
1,
5
00

9

5

9

9

5 9

5

5

2

5

5

5

222224

5

14 14 14 14 146 6 7

10 11

5

1 2

222222

14 14 14 14 146 6 7

1 2

12 5 11

10 11

6

5

6

6 77 666

5

55

5

10 11

6

8

1 2

6
6

6

14 141414 14 14 14

4 42 2 2 2 2 2 2

7,000

68,615

9,300 4,550 9,100 4,550 4,550 4,550 9,100 9,100 9,300 4,515

ＷＣＷＣ ＷＣＷＣ

リフト

リフト

ＷＣ ＷＣＷＣ ＷＣ

リフト

ＷＣ ＷＣＷＣ ＷＣ

物入物入
倉庫

３階

２階

１階

劇薬庫

物入

物入
踏込

補強箇所 補強箇所

男子更衣室 女子更衣室

音楽室

音楽準備室 ５年教室４年教室

廊下

６年教室 図工室

図書準備室

図書室

理科準備室

理科室

資料室２年教室学習室３年教室会議室

パソコン室

廊下

ボイラー室

廊下

昇降口
家庭科実習室 玄関 保健室 １年教室２年教室 多目的室

AAAAAAAB B B B B B B

DD

木製カーテンボックス　新設
SUSカーテンレール（W）新設

D

BBBBBB B BA A A A

BBB B B BAACBA A

33
0

1,
8
00

1
,4

00

32 

縮尺

上麻生小学校解体工事

（H17年改修）1～3階天井伏図

A3:1/283

2



工事名

Ａ

図面名

縮尺

設　計 １級建築士  第116803号  細谷 典敬校閲

司 設 計 株 式 会 社
令和 8年 月

33 

N.S

上麻生小学校解体工事

（H17年改修）建具符号図

2



工事名

Ａ

図面名

縮尺

設　計 １級建築士  第116803号  細谷 典敬校閲

司 設 計 株 式 会 社
令和 8年 月

34 

N.S

上麻生小学校解体工事

（H17年改修）建具表（1）

2



工事名

Ａ

図面名

縮尺

設　計 １級建築士  第116803号  細谷 典敬校閲

司 設 計 株 式 会 社
令和 8年 月

35 

N.S

上麻生小学校解体工事

（H17年改修）建具表（2）

2



工事名

Ａ

図面名

縮尺

設　計 １級建築士  第116803号  細谷 典敬校閲

司 設 計 株 式 会 社
令和 8年 月

36 

N.S

上麻生小学校解体工事

（H17年改修）建具表（3）

職員室サッシ改修図　S=1/100

250

70

1,8751,875

1,
0
4
0
1
00

9
5
0

1
00

1
,
84
0

9
5
0

AWD
2 サッシ改修図

アルミパネル t=2

2



図面名

37 

Ａ

１級建築士  第116803号  細谷 典敬

令和 8年 月

工事名

司 設 計 株 式 会 社

設　計

縮尺

校閲

上麻生小学校解体工事

A2:1/50

柱 φ42.7

2
,
2
5
0

2
,
2
5
0

1
,
0
0
0

1,850

▽庇ライン

2
,
1
6
0

1,850 1,000 2,250 2,250

2
,
2
5
0

2
,
2
5
0

1
,
0
0
0

1,850

▽庇ライン

平面図

小屋伏図

北側立面図 東側立面図

車寄せ 平面図・立面図・小屋伏図

職員用昇降口

プロパン

Ｎ

A3:1/71

2



38 

Ａ

１級建築士  第116803号  細谷 典敬

令和 8年 月

工事名

図面名

司 設 計 株 式 会 社

設　計

縮尺

校閲

上麻生小学校解体工事

A2:1/50

プロパン

土間コンクリート

A'A

▽庇ライン

プロパン

▽庇ライン

小屋伏図
3,970

4
,
4
0
2
.
5

3,970 3,970

2
,
5
0
0

8
5
0

3
,
3
5
0

平面図

A-A'断面図

B'

B

B-B'断面図 北側立面図

4,402.5

柱 C-75×75

胴縁 C-75×45

梁 C-75×75

母
屋
 
C-
7
5
×
4
0

職員用昇降口 平面図・立面図・断面図・小屋伏図

職員用昇降口

Ｎ

A3:1/71

2



B-B'断面図15
0

2
0
0

200 15
0

2
0
0

200

1,800 1,800

3,600

39 

Ａ

１級建築士  第116803号  細谷 典敬

令和 8年 月

工事名

図面名

司 設 計 株 式 会 社

設　計

縮尺

校閲

上麻生小学校解体工事

2,
2
7
5

2,
2
7
5

2,
2
7
5

2
,
2
7
5

9,
1
0
0

1,800 1,800

3,600

▽庇ライン

▽
庇
ラ
イ
ン

平面図
小屋伏図

南側立面図 東側立面図

1,700

1
,7
0
0

危険物貯蔵庫

平面図

A2:1/50

波型トタン
波型トタン

W:1,760 H:1,800
W:1,760 H:1,800

コンクリートブロック３段積

A-A'断面図

波型トタン波型トタン

塩ビ波板

土間コンクリート t=120 土間コンクリート t=120

2,
4
7
0

71
0

2
,
7
50

土間コンクリート金コテ t=120

1
20

10
0

1,700

B-B'断面図

1,700

A-A'断面図

1,700

東側立面図

1,700

南側立面図

300

2
50

2
0
0

1
5
0

2
50

2
0
0

1
5
0

300

土間コンクリート t=150土間コンクリート t=150

C-60×60

C-60×60

C-60×60

C-
7
5
×
4
0

C-
7
5
×
4
0

C-
7
5
×
4
0

C
-
7
5×

4
0

C-
7
5
×
4
0

C-
7
5
×
4
0

柱：C-60×60

CB t=100

倉庫・危険物貯蔵庫　平面図・立面図・断面図・小屋伏図

倉庫

Ａ Ｂ

１ ２ ３ ４ ５

１ ５

Ａ Ｂ

Ａ Ｂ

１

２

３

４

５

Ａ Ｂ

A

B

A'

B'

B'

A A'

B

Ｎ

A3:1/71

2
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Ａ

１級建築士  第116803号  細谷 典敬

令和 8年 月

工事名

図面名

司 設 計 株 式 会 社

設　計

縮尺

校閲

上麻生小学校解体工事

A2:1/50

3
,
7
0
0

1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,4502,100 2,400

A A'

B
B'

□-100×100

C-50×25

ＣＢ2段

塩ビ波板

塩ビ波板

木材50×50

木材50×50

木材50×50

C-100×50

□-100×100

2,
4
0
0

2
0
0

2
,
7
2
5

飼育小屋　平面図・立面図・断面図

Ｎ

平面図

A-A'断面図

西側立面図

B-B''断面図

北側立面図

A3:1/71

2



41 

Ａ

１級建築士  第116803号  細谷 典敬

令和 8年 月

工事名

図面名

司 設 計 株 式 会 社

設　計

縮尺

校閲

上麻生小学校解体工事

A2:1/50

3
,
5
0
0

2
7
5

2
7
5

1,800 3,250

5,050

ゴミ置き場

土間コンクリート

3
,
5
0
0

2
7
5

2
7
5

1,800 3,250

5,050

3,2501,800

5,050

3,500

3,2501,800

5,050

3,500

波型トタン 波型トタン

3
,
7
5
0

3
,
1
0
0

2
,
9
0
0

柱 □ー50×50

胴縁　C-100×50

母
屋
C
-
5
0
×
1
0
0

梁
C-
1
5
0×

5
0

梁
C
-
10
0
×
2
0
0

母
屋
C
-
50
×

10
0

梁
C-
1
0
0×

2
00

梁C-100×200

梁C-100×200

梁
C
-
10
0
×
2
0
0

平面図

B-B'断面図A-A'断面図

小屋伏図

北側立面図 東側立面図

農器具庫兼ゴミ置場 平面図・立面図・断面図・小屋伏図

Ｎ

A

B

A'

B'

A3:1/71

2



南側立面図

3,300

42 

Ａ

１級建築士  第116803号  細谷 典敬

令和 8年 月

工事名

図面名

司 設 計 株 式 会 社

設　計

縮尺

校閲

上麻生小学校解体工事

消火ポンプ室

土間コンクリートt=1203
,
3
0
0

2,300

4
0
0

1
,
0
0
0

2
,
0
0
0

2,300

9
9
0

1
3
0

ポンプ室

1
,
1
0
0

1
,
4
3
0

土間コンクリートt=120

9
9
0

1
3
0

9
5
0

9
0

200 200

1
2
0

1
,
5
8
0

2
0
0

消火ポンプ室

2,300

100 100

1,500

1,760

A A'

平面図 A-A'断面図

600

Ｎ

東側立面図

北側立面図 西側立面図

平面図

CB t=100

CB t=100

井戸ポンプ室・消火栓ポンプ室 平面図・立面図・断面図

A2:1/30

井戸ポンプ室（撤去）

A3:1/42

消火栓ポンプ室（撤去）

2



Ａ

１級建築士  第116803号  細谷 典敬

令和 8年 月

工事名

図面名

司 設 計 株 式 会 社

設　計

縮尺

校閲

15
0

25
0

10
0

※

鉄筋　SD295A

コンクリート　21-15-25

※既設キュービクル基礎の深さに合わせる

800×2000

D13＠200（タテヨコ）

キュービクル基礎図　配筋図　S＝1/30

キュービクル基礎改修図

フェンス改修図

倉庫

キュービクル基礎増設

変電設備

既設フェンス　H=1500

電柱　10コ902

フェンス延長門扉移動

80
0

1,
9
00

4,100

1
,0

00
3,

60
0

ワイヤメッシュ
（ハイテンション線）

2,000 2,000

1
,5

00
2
50

1
,4

7
0

30

▽GL+0m

φ50.8×2.3φ50.8×2.3

180 180

4
50

▽GL+0m

2,000

1
,5

00

1
,4

7
0

30

30
0

300300

5
00

蝶番

b 落しφ16（亜鉛めっき）
舟形落し受付

（朝日フェンス同等品）
既設フェンスに合わせる

施錠装置

ワイヤメッシュ
（ハイテンション線）

両開き

フェンス詳細図　S=1/30

43 

A2:1/50・30

上麻生小学校解体工事

キュービクル廻り

A3:1/71・42

2



Ａ

１級建築士  第116803号  細谷 典敬

令和 8年 月

工事名

図面名

司 設 計 株 式 会 社

設　計

縮尺

校閲 A2:1/100

44 

上麻生小学校解体工事

（H25年新築）

A3:1/141

配膳室　設計概要、仕上表、建具表

2



Ａ

１級建築士  第116803号  細谷 典敬

令和 8年 月

工事名

図面名

司 設 計 株 式 会 社

設　計

縮尺

校閲 A2:1/100

45 

上麻生小学校解体工事

（H25年新築）

A3:1/141

配膳室　平面図

2



Ａ

１級建築士  第116803号  細谷 典敬

令和 8年 月

工事名

図面名

司 設 計 株 式 会 社

設　計

縮尺

校閲 A2:1/100

46 

上麻生小学校解体工事

（H25年新築）

A3:1/141

配膳室　立面図、展開図

2



Ａ

１級建築士  第116803号  細谷 典敬

令和 8年 月

工事名

図面名

司 設 計 株 式 会 社

設　計

縮尺

校閲 A2:1/100

47 

上麻生小学校解体工事

（H25年新築）

A3:1/14150

30

100

配膳室　平面詳細図、屋根伏図、矩計図

2



Ａ

１級建築士  第116803号  細谷 典敬

令和 8年 月

工事名

図面名

司 設 計 株 式 会 社

設　計

縮尺

校閲

48 

上麻生小学校解体工事

（H25年新築）配膳室　建具符号図

A2:1/200

A3:1/282

2



Ａ

１級建築士  第116803号  細谷 典敬

令和 8年 月

工事名

図面名

司 設 計 株 式 会 社

設　計

縮尺

校閲 A2:1/100

49 

上麻生小学校解体工事

（H25年新築）

A3:1/141

配膳室　建具表

2



Ａ

１級建築士  第116803号  細谷 典敬

令和 8年 月

工事名

図面名

司 設 計 株 式 会 社

設　計

縮尺

校閲 A2:1/100

50 

上麻生小学校解体工事

（H25年新築）

A3:1/141

配膳室　外構図、詳細図

2



町道

51 

Ａ

１級建築士  第116803号  細谷 典敬

令和 8年 月

工事名

図面名

司 設 計 株 式 会 社

設　計

縮尺

校閲

上麻生小学校解体工事

高学年プール

メッシュフェンスH=150

メッシュフェンスH=150

300300
25,000

300

5,370

300 3,300

2
,
1
0
0

2
,
8
5
0

8,900

2
,
9
0
0

3
0
0

1
2
,
0
0
0

3
0
0

4
,
8
0
0

3
0
0

3
0
0

3
0
0

3
0
0

7
,
0
0
0

低学年プール

3
0
0

3
0
0

1
,
9
4
0

1,800 300
300 1,500

300
15,000

300

1,200 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 1,200

1
,
2
0
0

1
,
2
0
0

6
,
3
0
0

2
0
0

ゴミ置場

飼育小屋

柱φ150

機械室 倉庫

管理室

下足室

男子更衣室女子更衣室

男子便所女子便所

浄化槽

プール　配置平面図

（残置）

（撤去）

擁壁撤去

擁
壁

撤
去

擁壁撤去

（撤去）

擁壁残置

（撤去）

A2:1/100

A3:1/141

プール解体工事プール更衣室解体工事

プール解体工事プール更衣室解体工事

擁
壁
残

置
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印　ブロック部分は最上段なし(開口)
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WD
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１級建築士  第116803号  細谷 典敬

令和 8年 月

工事名

図面名

司 設 計 株 式 会 社

設　計

縮尺

校閲 A2:1/80

A3:1/113

SD
3

6

6

WD
1

WD
1

WD WD
2 2 2

WD
2

SW
2

SW
3SD

2

SD
2

SW

SW

SS
1

6
0
0

3
50

35
0

6
0
0

2
,
27
5

2
,
27
5

4
0
0

4
,
55
0

1,
5
5
0

1
,
2
50

6,
1
0
0

1,500 4,250 4,250 4,250 3,870 2,400 3,200

22,220

40
0

1
,
60
0

3,
3
5
0

2,
0
0
0

4
0
0

6
,
95
0

1,5001,900

SW
5

1
SW

(±0) (-200) (-50)

(±0)
(-550)

60

475 1,025

3,125 2,800 5,600 3,125 1,970 2,400 3,200

22,220

8
7
5

8
7
5

970

1
,
2
0
0

7
0

1
,
20
0

1
1
0

1
,
20
0

70
85
0

60 1,700

1,180 70 850

4
SW

女子便所

男子更衣室

女子更衣室

下足室

管理室

倉庫

上ル
足洗 シャワー

壁トイ：塩ビφ75

上ル

庇 手スリ：スチールパイプ φ48.2 H=850 CP

平スリ子：　　〃　     φ34 @800

300×3=900

ノンスリップタイル

(+50)

(+50)ノンスリップタイル

550 550
(±0)

中骨：スチール角パイプ
1
SD

1,000

6
0
0
1
0
0

1,500

3
5
0

上部カーテンレール:アルミ(S)

上部カーテンレール:アルミ(S)

上部カーテンレール:アルミ(S)

(+50)

(+50) 1
,
1
00

7
00

4
0
0

1
5
0

150 550

7
0
0

7
0
0

3
0

人研

人研

1
50

(-650)

(-500)

消毒槽

下ル

上部トップライト

ミゾ:モルタル金ゴテ(100×30～50)
下足箱:ラワンO.P

笠木 洗タク流シ:人研

(+50)

250250

8
50

ボーダー:人研

30150 20 150

11
0

下ル

下ル

下ル
(+50)(+50)

(注)

N

洗眼流シ:人研

3
2
0 8
0

20
1
7
5

1
5
0

(±0)

504
00

8
0

1
50

4
00

2
,0
0
0

1
,
4
50

6
0
0

50

1
,7
5
0

1,
2
7
5

北面 東面 南面 西面 東面北面

北面 東面 西面

室名

床

巾木

腰

壁

天井

男女便所

室名

床

巾木

腰

壁

天井

室名

床

巾木

腰

壁

天井

室名

床

巾木

腰

壁

天井

木製 OP H=100

コンクリートブロック化粧積ミVP

コンクリートブロック化粧積ミコンクリートブロック化粧積ミ

モルタル金ゴテ

コンクリート打放シ

機械室下足室

管理室

モルタル金コテ 目地切

モルタル金コテ H=100

男子便所 女子便所

150

1
5
0

55
0

1
,
72
5

4
0
0

15
0×

6段
=9
00

南面

人研 人研

カーテンレール:アルミ(S) 下足入:ラワンO.P モルタル金ゴテ V.P

6
00

2
,
1
00

2
,
03
0

7
0
0 2
33

2
33
〃

FIX FIX FIX FIX

FIX

50

8
0

7
2
0

1
0
0

2,
0
3
0 1
,
2
00

北面 西面

平面詳細図　1/80

モザイクタイル□25

100□色タイル貼

直天 ポリウレタンフォーム ア4

直天 ポリウレタンフォーム ア4 直天 ポリウレタンフォーム ア4

直天 ポリウレタンフォーム ア4

ア2 ビニールアスベストタイル貼

天バ:モルタル金コテ

天バ:TB ア25

天バ:モルタル金コテ

(84×32×2.0)

※

（S48年新築）

上麻生小学校解体工事

52 

(+50)

男子便所

20Wx1

20Wx1

20Wx1

40Wx1

40Wx1
20Wx1

20Wx1
機械室

(-650)

20Wx1

プール更衣室　平面詳細図、展開図
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Ａ

１級建築士  第116803号  細谷 典敬

令和 8年 月

工事名

図面名

司 設 計 株 式 会 社

設　計

縮尺

校閲

53 

上麻生小学校解体工事

（S48年新築）

(ロ)(イ) (リ) (ル) (ハ) 開口部分 (ト) (ト)(ロ) (イ) (ハ)(チ) (ヌ)

(ニ) (ハ)(ホ) (ニ)

軒トイ：GIS #28 O.P

ア150 CB 化粧積ミ

2,275 2,275 1,550 150

6,100

5
0

15
0

1
50

〃
〃

〃

7
00

1
0
0

30
1
0
0

10
0

3
0

10
0

7575

7575757525
25

1
0
0

1
2
0 3
0

1
0
0

3
0
0

2
,
4
00

※
3,
0
0
0

※
6
0
0

25
0

6
00

2,000

400 2,275 2,275 1,550 1,250

(100×80)

L-60×60×5 O.P

トップライト ＠1,200

アクリル製既製品 　　　ウラ面ポリウレタンフォーム ア4貼

軒先フレーム

コンクリートべニアパネル打放
アクリルリシン吹付

アクリルリシン吹付

硬質塩ビパイプφ75

モルタル刷毛引

3
0
0

450

150 150 150

巾木：モルタル金ゴテH=100 床：モルタル金ゴテ　目地切
ミゾ：モルタル金ゴテ

(100×30～50)

女子更衣室 男子更衣室 消毒槽

75
25

45
30

カーテンレールアルミ(S)
ブロック配筋

開口部周り 1～13φ

3
0

φ9 ＠300 モチアミ

防水モルタル金ゴテ

ノンスリップタイル

スチールφ34 O.P

スチールφ34 O.P

C-100×50×20×3.2 O.P

アクリルリシン吹付
モルタル刷毛引

モルタル刷毛引アクリルリシン吹付

巾木：モルタル刷毛引

人造石研ギ出シ

舗装P.Cブロック(カラー)

2
50

5
0

5
50

4
0
0

1,
6
5
0

1/50

タイトフレームⅡ型

タテ 9φ400マ

ヨコ 9φ400マ

ア150 CB化粧積ミ

2
0
0×

1
0
段
＝
2,
0
0
0

伊ナ バビロニアモザイクタイル貼

砂数 ア50

ヤネ：折版(三晃 S-60 ア0.8)カラー

(リ) (ホ)(リ)(ト)(ヲ)

(ニ)(ヘ) (ト)

コンクリート打放シ リシン吹付

モルタル刷毛引

スチール　O.P

スチールドアー　O.P

スチールサッシ　O.P

スチールシャッター　O.P

硬質塩ビパイプ　φ75

フェンス　H=1,500(ヲ)

(ル)

(ハ)

(ニ)

(ホ)

(ヘ)

(ト)

(チ)

(リ)

(ヌ)

(ロ)

(イ)

外部仕上表

ア150 CB化粧積 リシン吹付

三晃折版 S-60 ア0.6カラー

伊ナ バビロニアモザイクタイル

人造石研ギ出シ

A2:1/100・30

A3:1/141・42

矩計図　1/30

東立面図　1/100

西立面図　1/100南立面図　1/100

北立面図　1/100

プール更衣室　立面図・矩計図
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Ａ

１級建築士  第116803号  細谷 典敬

令和 8年 月

工事名

図面名

司 設 計 株 式 会 社

設　計

縮尺

校閲 A2:1/75

A3:1/106

1,180 70 850
2,100

1,200 70 1,200
2,470

850 70 1,200
2,120

400 700
1,100 700850

60 1,700 60

2
,
03
0

1
,
20
0

80
72
0

1
0
0

2,
1
0
0

1
0
0

72
0

80
1
,
20
0

2,
1
0
0

2
,
03
0

1
0
0

72
0

80
1
,
20
0

2,
1
0
0

60
0

60
0

60
0

6001,9001,500

500 500
1,000

2,
0
3
0

2,
0
0
0

1
,
13
0

90
0

2,
0
3
0

1,
7
5
0

1
,0
0
0

1
,5
0
0

3
8
5

2
,1
0
0

1,820

記 号

数 量

取 付 ヶ 所

形 状

種 類

( 開 閉 方 式 )

金物

1.寸法は全て枠有効内法を示し製作に当たっては現場実測のこと。

　により決定する。

註 記

1
ＳＷ ＳＷ ＳＷ ＳＷ ＳＷ ＳＷ

1

1 1

2 3 4 5 6

ＳＤ ＳＤ
2 3

ＳＤ
4

ＳＤ

ＷＤ ＷＤ
2

ＳＳ

ガ ラ ス

框 、 押 縁

材 質

枠：86 枠：86 枠：86 枠：86

枠：86 枠：86

ピポットヒンジ

シリンダー錠付握玉

ドアーチェック

スチール

ドアークローザー

クレセント

スチールサッシュ スチールサッシュ スチールサッシュ スチールサッシュ

レバーハンドル

(スチールドアー)

(ピポットヒンジ)

(シリンダー錠付握玉)

(ドアーチェック)

仝左

仝左

仝左

仝左

Ｒ.Ｍ付属部品一式

扉：36 扉：36

スチール片面フラッシュドアー(Ｒ.Ｍ)

スチールサッシュ スチール片面フラッシュドアー(Ｒ.Ｍ)

Ｒ.Ｍ付属部品一式

スチール両面フラッシュ、カマチドアー

ピポットヒンジ

シリンダー錠付握玉

ドアーチェック

スチール

フランス落シ

スチールパイプφ34

ハタ蝶番

南京錠、カンヌキ 南京錠

スチールL-30×30×3×4　　フェンス貼

シナベニヤフラッシュドアー シナベニヤフラッシュドアー

ドアーチェック

人研

ラバトリーヒンジ

表示板付スライドラッチ錠付握玉

A-6スラット

スチール

シャッター付属部品一式

(三和シャッター)

本ケース(No.11)

管理室

1

管理室

1

管理室

1 1 1

機械室 男女便所

1

機械室

1

1

機械室

2

下足室

2　　(左右注意)

プールサイド プールサイド

4

男女便所

2

男女便所

4

エアタイト方式

換気ガラリ

記 号

数 量

取 付 ヶ 所

形 状

種 類

( 開 閉 方 式 )

記 号

数 量

取 付 ヶ 所

形 状

種 類

( 開 閉 方 式 )

記 号

数 量

取 付 ヶ 所

形 状

種 類

( 開 閉 方 式 )

記 号

数 量

取 付 ヶ 所

形 状

種 類

( 開 閉 方 式 )

記 号

数 量

取 付 ヶ 所

形 状

種 類

( 開 閉 方 式 )

FIX

FIX FIX FIX FIX

FIX

組子：φ16＠100

PL-4

1
0
0

1
0
0

10
0

80 80

550700

100 150

2
0
0

8
5
0

2
5
0

5
5
0

1
5
0

錠前・把手

扉、枠、皿板見込

戸当・煽止

上げ　落し

摘要

蝶 番

雑 金 物

沓 摺

吊 込 方 式

塗 装

金物

ガ ラ ス

框 、 押 縁

材 質

ドアークローザー

エアタイト方式

換気ガラリ

錠前・把手

扉、枠、皿板見込

戸当・煽止

上げ　落し

摘要

蝶 番

雑 金 物

沓 摺

吊 込 方 式

塗 装

金物

ガ ラ ス

框 、 押 縁

材 質

ドアークローザー

エアタイト方式

換気ガラリ

錠前・把手

扉、枠、皿板見込

戸当・煽止

上げ　落し

摘要

蝶 番

雑 金 物

沓 摺

吊 込 方 式

塗 装

金物

ガ ラ ス

框 、 押 縁

材 質

ドアークローザー

エアタイト方式

換気ガラリ

錠前・把手

扉、枠、皿板見込

戸当・煽止

上げ　落し

摘要

蝶 番

雑 金 物

沓 摺

吊 込 方 式

塗 装

金物

ガ ラ ス

框 、 押 縁

材 質

ドアークローザー

エアタイト方式

換気ガラリ

錠前・把手

扉、枠、皿板見込

戸当・煽止

上げ　落し

摘要

蝶 番

雑 金 物

沓 摺

吊 込 方 式

塗 装

金物

ガ ラ ス

框 、 押 縁

材 質

エアタイト方式

換気ガラリ

錠前・把手

扉、枠、皿板見込

戸当・煽止

上げ　落し

摘要

蝶 番

雑 金 物

沓 摺

吊 込 方 式

塗 装

ア6.8 Ｒ.Ｗ.Ｇ ア3 トーメイ ア4 型ガラス

ア4 型ガラス

ア3トーメイ ア6.8 Ｒ.Ｗ.Ｇ

ドアーハンドル(ユニオン製t-131)プッシュプレート(ユニオン製SP-4)

ア3 トーメイ ア6.8 Ｒ.Ｗ.Ｇ(中桟以下部分)

2.建具金物は特記なき限りステンレス製鍍金仕上とし見本

3.箱錠本締錠及空錠の握玉のバックセットは74mmとし

5.防錆処理

4.特記なき限り木製扉の吊元の框及枠はすべて桧とする。

　特記なき限り把手の高さは床仕上面より900mmとする。

ガイドレール：PL-2.3加工

Ｏ.Ｐ Ｏ.Ｐ Ｏ.Ｐ Ｏ.Ｐ

Ｏ.ＰＯ.ＰＯ.ＰＯ.Ｐ

Ｏ.Ｐ Ｏ.Ｐ Ｏ.Ｐ

4"-Z

4"-Z

（S48年新築）

上麻生小学校解体工事

54 プール更衣室　建具表
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Ａ

１級建築士  第116803号  細谷 典敬

令和 8年 月

工事名

図面名

司 設 計 株 式 会 社

設　計

縮尺

校閲

（S48年新築）

上麻生小学校解体工事

55 

1/50

トップライト

1
,6

50

55
0

5
50

2,800400

3
,0

0
0

60
0

2
,4

0
0

4,00025,0005,9501,5504,550

(アクリル製既製品)

ヤネ:折版(三晃 S-60 ア0.8)

▼水面

2
0
0

20
0

1
,0

0
0

9
0
0
40

0

1
,
25

0

日よけテント

20
0

70
0

500

2
,1

00
5
00

断面図　1/100

A2:1/100・30

A3:1/141・42

荅泳扣金物
φ16 クロームメッキ

5
0

2
0
0

1
5
0

1
5
0

1
0
0

4
0
0

1
,0
0
0

3
0

3
0
0

100

1
0
0

140

250 30

400

1,800

250
300

13
0

750

100 250

1
0
0

175

3
00

3
00

10
0
20
0

8
0
0

5
0

300 300

80 370

500

370

400200

30

3
0

(
90
0
)

5
0

1
50

1
50

1
50

3
00

300 300 300

モルタル防水下地

ノンスリップ仕上

▽水面 ▽水面

モルタル下地
BクリートA工法 BクリートA工法

コースロープ引掛金物

ノンスリップタイル

コース番号タイル(200×200)

R:165 ラダーハンドル　ステンレス製

ノンスリップ仕上

モルタル下地
モルタル防水下地
BクリートA工法

BクリートC工法

コースライン152□磁器タイル

東芝フェンス

1
,
5
00

1
0
0

120

20
0

1
8
0

20
0

塩ビパイプφ40＠1,500

20
0

25

50 500 200 50

800

13φ

9φ
15

0
マ

9φ200マ
9φ250マ

9φ200マ

9φ250マ

9φ250マ

4
50

1
,
2
50

9φ150マ

モルタル刷毛引

9
φ
2
0
0
マ

※
1
,6
0
0

9φ200マ

9
φ
2
5
0
マ

擁壁・フェンス詳細図　1/30高学年用プール部分詳細図　1/30高学年用プール部分詳細図　1/30

プール解体工事

プール　断面図、部分詳細図

プール更衣室解体工事
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Ａ

１級建築士  第116803号  細谷 典敬

令和 8年 月

工事名

図面名

司 設 計 株 式 会 社

設　計

縮尺

校閲

上麻生小学校解体工事

A2：1/500

A3：1/707

砕石敷範囲図

H=4,000

町道

屋内運動場

七宗コミュニティーセンター

町道

10コ803

10コ911

正門

駐車場

as

as

as

照明灯

照明灯

照明灯

照明灯

焼却場

倉庫

倉庫

倉庫

グラウンド

ＮＴＴ

七宗町商工会

▲
敷
地
境
界
線

▼
敷
地
境

界
線

▲
敷
地

境
界

線

▼敷地境界線

▼敷地境界線

▲
敷

地
境

界
線

▲
敷
地

境
界

線

▲敷地境界線

町道

（花）

H=5,000
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側溝補強
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工事用進入路について

３．照明灯１台を移設する。

２．既存排水溝の補強（維持管理）を行うこと。
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４．既設フェンス（障害者駐車場横）移設する。

５．既設フェンス（グランド側）一時的に撤去し、復旧する
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3階　平面図　S=1/200
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Ｒ階　平面図　S=1/200

32 3

4
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機械室
ＤＷ

突針　主針x1 副針x3　金メッキ

Ｌ－３－１Ｌ－３－１

（S42年度新築） 02 

縮尺

流し流し

SUS流し台SUS流し台SUS流し台

３階・Ｒ階（電灯・コンセント）

※　照明器具については、E-10図を正とする
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職員室 校長室兼応接室家庭科実習室 玄関 保健室

倉庫

3
,
0
00

5
,
30
0

1
,5
4
0

1
0
,0
0
0

SUS流し ＭＷＣ SUS流し

倉庫倉庫
配膳室プロパン

プラットホーム

ＤＷ

5,500
1 2

Ａ

Ｃ

Ｄ

3,
2
0
0

1
3
,
64
0

7,
3
0
0

2
,7
0
0

3
,
6
40

Ｂ

1,9001,1001,765

9,530

4,7654,765 3,000 4,120 3,000

10,120

3,000 4,120 3,000

10,120

4′ 6′ 10′ 12′

倉庫

3,000 4,120 3,0003,000 4,120 3,000

1

9,300 4,550 9,100 4,550 4,550 4,550 9,100 9,100 9,300 4,515

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Ｂ

3,
6
4
0

2
,
70
0

7
,
30
0

13
,
6
40

3
,2
0
0

10
,
0
00

Ｄ

Ｃ

Ａ

5,500

1
,0
0
0

1 2

10,12010,1209,300
12′10′6′4′

101

9,300

2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16

9,100 9,100 9,100 9,100 9,100 9,300 4,515

68,615

１階　平面図　S=1/200

放送室

印刷室

Ｌ更衣Ｍ更衣

ＬＷＣＭＷＣ

防火SS

昇降口

ＬＷＣ

CR1 CR2 CR3

廊下

廊下

手洗い手洗い

手洗い 手洗い

Ｌ－１－１
倉庫

Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ

Ｊ
Ｓ

Ｊ

Ｊ

Ｍ

バーナー　0.75kw

ギャーポンプ 0.2kw

湯水ポンプ 2.2kw 湯水ポンプ 3.7kw

消火栓ポンプ 3.7kw

湯水ポンプ 減水警報付

水中ポンプ

動
力
引
込
口

図書室

A2:1/200

月令和 8年
司 設 計 株 式 会 社

校閲 １級建築士  第116803号  細谷 典敬設　計

図面名

工事名

ＭＷＣ ＭＷＣ

パソコン教室

資料室

図書準備室

ＤＷ

配膳室屋根

ポンプ室屋根

2階　平面図　S=1/200 Ｅ

踏込

ＬＷＣ ＬＷＣ

防火SS
倉庫

押入

（S42年度新築）
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縮尺

１階・２階（動力・放送設備）

流し流し

３組教室 ３年教室 2年教室 １年教室
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10,120
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4
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月令和 8年
司 設 計 株 式 会 社

校閲 １級建築士  第116803号  細谷 典敬設　計

図面名

工事名

Ｅ

ＭＷＣ

ＬＷＣ

ＤＷ

ＭＷＣ

ＬＷＣ

防火SS

音楽室

音楽準備室 ４年教室 ５年教室 図工室 理科室 理科準備室

暗室

3階　平面図　S=1/200

６年教室

Ｒ階　平面図　S=1/200

ＭＳ

トランペットスピーカー

アンテナ L=10m

予備電引出口

上麻生小学校解体工事

（S42年度新築） 04 

縮尺

３階・Ｒ階（動力・放送設備図）

流し流し

A2:1/200

A3:1/283

2



Ｍ更衣

家庭科実習室

印刷室

２組教室 普通教室 多目的室 昇降口

倉庫
Ｌ更衣 倉庫倉庫

防火SS

SUS流しＭＷＣ

ＬＷＣ

ＭＷＣ SUS流し

ＬＷＣ

倉庫倉庫
配膳室

既設冷蔵庫

プロパン

量水器BOX

ポンプ室

CB造

プラットホーム
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3,000 4,120 3,000
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10,120 5,500

ポンプ室屋根

配膳室屋根

ＤＷ

踏込

図書準備室図書室

資料室１年教室２年教室3年教室会議室

パソコン教室

ＬＷＣ

SUS流しＭＷＣ

ＬＷＣ

ＭＷＣ SUS流し

防火SS
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1
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3
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7
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16151413121198765432

9,300

1 10

職員室

放送室

保健室玄関校長室兼応接室

１級建築士  第116803号  細谷 典敬

令和 8年 月

工事名

図面名

司 設 計 株 式 会 社

設　計

縮尺

校閲

１階　平面図　S=1/200

2階　平面図　S=1/200
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TS TS TS TS TS
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（S42年度新築）1階・２階(電話・有線・テレビ配線図)
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音楽室

音楽準備室 図工室 理科室 理科準備室

暗室

ＭＷＣ SUS流し
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SUS流しＭＷＣ
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機械室
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CR6 CR7 CR8

3階　平面図　S=1/200

R階　平面図　S=1/200

ＤＷ屋根　平面図　S=1/200

１級建築士  第116803号  細谷 典敬

令和 8年 月

工事名

図面名

司 設 計 株 式 会 社

設　計

縮尺

校閲

（25）7C-2X

素子アンテナ

TSTSTSTS TS TS

TS

M

WV

C（
31

）

C（31） C（31） C（31） C（31） C（31）

t （25）0.75 14°CPEV

（25）C

（19）C

C（31）

（25）7C-2V

（25）7C-2V

（S42年度新築）3階・R階（電話・有線・テレビ配線図）
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Ｍ更衣

家庭科実習室

印刷室

２組教室 普通教室 多目的室 昇降口

倉庫
Ｌ更衣 倉庫倉庫

防火SS

SUS流しＭＷＣ

ＬＷＣ

ＭＷＣ SUS流し

ＬＷＣ

倉庫倉庫
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量水器BOX
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踏込

図書準備室図書室

資料室１年教室２年教室3年教室会議室

パソコン教室

ＬＷＣ

SUS流しＭＷＣ

ＬＷＣ

ＭＷＣ SUS流し

防火SS

Ａ

Ｃ

Ｄ

1
0
,0
0
0

3
,
2
0
0

1
3
,6
4
0

7,
3
0
0

2,
7
0
0

3
,
6
40

Ｂ

68,615

4,5159,3009,1009,1009,1009,1009,100

16151413121198765432

9,300

1 10

職員室
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保健室玄関校長室兼応接室
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１級建築士  第116803号  細谷 典敬

令和 8年 月

工事名

図面名

司 設 計 株 式 会 社

設　計

縮尺

校閲

１階　平面図　S=1/200

2階　平面図　S=1/200

記　号 名　称 摘　要

壁掛型

露出型

露出型

埋込型

露出型

露出型

露出型　表示灯フリッカ装置

報知区域番号

地中配管配線

天井配管配線

立上り・立下り

中継ボックス

消火栓起動リレー

定温式スポット型感知器

差動式スポット型感知器

P型2級発信機

表示灯

凡　例

F

7
F

F

7

F

注）火災報知器回路に記入のない配管又は配線は（19）1.2m/mとする。

（25）1.2×11

（25）1.2×6

消火栓ポンプ起動リレー

（25）1.2×8

my

my
F

7

F

F

（25）1.2×9 （25）1.2×9

（25）1.2×10 （25）1.2×10

F

F

（25）1.2×10

（25）1.2×9

F

F

（25）1.2×10

（25）1.2×9

9

1 2

10

11

3 4

TVTV

F

7

F

F

7

F

F

7

F

F

7

F

F

7

F

F

7

F

F
my

112

10

1

9

3

7

5

8

6

4

（25）1.2×10 （25）1.2×10

（25）1.2×9 （25）1.2×9

（25）1.2×8

（25）1.2×11 （31）1.2×13

（25）1.1×4

（25）1.2×9

（28）1.6×2RN ×2
消火栓操作盤

AC100V

×11 ×2

×8

×8

×6

×6

×5

自動火災報知器単線系統図

いんぺい

いんぺい

いんぺい

150m/mベル

P型1級受信機

4角アウトレットボックス丸角WBプレート付き

引出口

（S42年度新築）
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機械室
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CR6 CR7 CR8

3階　平面図　S=1/200

R階　平面図　S=1/200

ＤＷ屋根　平面図　S=1/200

１級建築士  第116803号  細谷 典敬

令和 8年 月

工事名

図面名

司 設 計 株 式 会 社

設　計

縮尺

校閲
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8
67（25）1.2×9

（S42年度新築）3階・R階（自動火災報知器配線図）
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9

器具 1器具 1

器具 1

MWC LWC

手洗い

FT-42301-RS

器具 1FSS9-321 器具 1FSS9-321

１階　平面図　S=1/200

A2:1/200

月令和 8年
司 設 計 株 式 会 社

校閲 １級建築士  第116803号  細谷 典敬設　計

図面名

工事名

校長室兼応接室家庭科実習室 玄関 保健室

倉庫

SUS流し SUS流し

倉庫倉庫
プロパン

ＤＷ

SUS流し SUS流し

図書準備室

ＤＷ

配膳室屋根

ポンプ室屋根

2階　平面図　S=1/200 Ｅ

放送室

防火SS

昇降口

踏込

廊下

廊下

手洗い手洗い

手洗い 手洗い

上麻生小学校解体工事

防火SS
倉庫

押入

1

昇降口外部

昇降口

廊下外部

1

蹴込

1

54

7

5

43

1

LED

不明 1

FT-5000-100

ランチルーム②

器具

安定器 不明

6

6

1器具 FR-4000-100B

ランチルーム②ランチルーム①

器具

安定器

6

6

器具

器具

安定器

6

6

器具

FRH-2-40126B

FHT-40194N-TA9 2

２組

ランチルーム①２組

FT-42207-RS

FRH-2-40126B

FHT-40194N-TA9 2

2

職員室

器具

安定器

器具

2安定器

職員室

FT-42207-RS

校長室兼応接室

FTH-1101K

FRH-2-40126B

FHT-42404-PM9 1

8

8

印刷室

1

器具 3

印刷室

器具

安定器

器具

職員室

FT-42207-RS

FRH-2-40126B

1

6

6

FR-4000-100B

不明

器具 FZ-40311043 2

湯沸室 更衣室

湯沸室

更衣室

安定器

FBC-40144B 1

FBC-201B 1

器具 1

1

職員用昇降口

職員用昇降口

FT-5000-100

FT-4134N-6

8

器具 GX40ILA 2

器具

安定器 FRH-2-40124B

8

8

器具 1器具 1

器具 1

MWC LWC

手洗い

FT-42301-RS

器具 1FSS9-321 器具 1FSS9-321

保健室

2安定器 FBC-401U

ＭＷＣ ＬＷＣ ＭＷＣ ＬＷＣ

2

器具

パソコン教室

パソコン教室

器具

３組

３組

３年 ２年

FHT-42404-PN9

３年

器具 1器具 1

器具 1

MWC LWC

手洗い

FT-42301-RS

器具 1FSS9-321 器具 1FSS9-321

器具 1器具 1

器具 1

MWC LWC

手洗い

FT-42301-RS

器具 1FSS9-321 器具 1FSS9-321

ＭＷＣ ＬＷＣ ＭＷＣ ＬＷＣ

1

8

器具

廊下

器具

安定器 FRH-2-40124B

廊下

１年 資料室①

資料室①

1

ＤＷ前

FBC-201B安定器

資料室①

図書室 図書準備室

LED 2

不明

5

5

2

20FA42322

安定器

器具 1FR4000-100B

FRH-2-40124B 4

器具

FT-42207-RS

FT-42207-RS

FT-42207-RS

4

9FRH-2-40124B安定器

器具 FT-42207-RS

資料室①

FR4000-100B

FRH-2-40124B

FT-42207-RS

安定器

器具

器具

資料室①

FR4000-100B

FRH-2-40124B

FT-42207-RS

安定器

器具

器具 9 9

99

2 2

器具 FHT-41094N-TA9 2

8

FT-42207-RS

FRH-2-40124B

器具

安定器

安定器

器具 1

6

FR4000-100B

FRH-2-40124B

器具 6FT-42207-RS

FTｰ42301ｰRS

FT-42301-RS

倉庫 更衣室

更衣室 宿直室（倉庫）

宿直室（倉庫）

FT-2130N-100 FT-2130N-100 FT-2130N-100 FT-2130N-100

FT-2130N-100 FT-2130N-100FT-2130N-100 FT-2130N-100

FT-5000-100

玄関

（D43） 1

FT418200K（反射板）

安定器

器具

１階・２階　照明設備 （H17年改修） 09 
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9,300 9,100 9,100 9,100 9,100 9,100 9,300 4,515

10,120

3,000 4,120 3,000

10,120

3,000 4,120 3,000

3,
2
0
0

3
,6
4
0

ＤＷ

Ｌ－３－１

防火SS 暗室

音楽室

音楽準備室 理科準備室理科室図工室

3階　平面図　S=1/200

A2:1/200

月令和 8年
司 設 計 株 式 会 社

校閲 １級建築士  第116803号  細谷 典敬設　計

図面名

工事名

Ｅ上麻生小学校解体工事

Ｒ階　平面図　S=1/200

機械室
ＤＷ

廊下

32 3

4

1

図工室

器具

理科室

４年

器具 2

６年

器具 FHT-42117-PA9

FHT-4104N-TA9

FHT-42404-TM9

器具 2

器具 FHT-42117-PA9

FHT-4104N-TA9器具 2

器具

FHT-4104N-TA9

５年４年

６年
５年

音楽室

999FRH-2-40124B

器具 2

器具

音楽準備室・きらり教室

4FHT-42404-TM9

器具 FR40001GA 1

LED

FT42207RS器具 9 FHT-42404-TM9

FR40001GA器具 2

9

理科準備室

不明 2

1

器具 2FR40001GA

5FHT-42117-PA9

器具

安定器 FRH-2-40124B

廊下

5

5

SUS流し SUS流し

手洗い 手洗い

器具 1器具 1

器具 1

MWC LWC

手洗い

FT-42301-RS

器具 1FSS9-321 器具 1FSS9-321

器具 1器具 1

器具 1

MWC LWC

手洗い

FT-42301-RS

器具 1FSS9-321 器具 1FSS9-321

ＭＷＣ ＬＷＣ ＭＷＣ ＬＷＣ

ＤＷ前

FBC-201B 1安定器

1安定器

ＤＷ機械室

FSS9-321

器具 器具

FT-42301-RS

FT-2130N-100 FT-2130N-100 FT-2130N-100 FT-2130N-100

３階・Ｒ階　照明設備 （H17年改修） 10 
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配膳室

プラットホーム

★
Ａ

Ｃ

Ｄ

Ｂ

Ｂ
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,
0
00

Ｄ

Ｃ

Ａ

A2:1/200

月令和 8年
司 設 計 株 式 会 社

校閲 １級建築士  第116803号  細谷 典敬設　計

図面名

工事名

職員室

Ｍ更衣

校長室兼応接室家庭科実習室

印刷室

放送室

玄関 保健室 ２組教室 普通教室 多目的室 昇降口

倉庫
Ｌ更衣 倉庫

防火SS

SUS流しＭＷＣ

ＬＷＣ

ＭＷＣ SUS流し

ＬＷＣ

倉庫倉庫
プロパン

ＤＷ

5,500
1 2

3,
2
0
0

1
3
,
64
0

7,
3
0
0

2
,7
0
0

3
,
6
40

1,9001,1001,765

9,530

4,7654,765 3,000 4,120 3,000

10,120

3,000 4,120 3,000

10,120

4′ 6′ 10′ 12′

フロアーＢＯＸ

フロアーＢＯＸ

倉庫

Ｌ－１－１

3,000 4,120 3,0003,000 4,120 3,000

1

9,300 4,550 9,100 4,550 4,550 4,550 9,100 9,100 9,300 4,515

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

3,
6
4
0
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,
70
0

7
,
30
0

13
,
6
40

3
,2
0
0

防火SS

SUS流しＭＷＣ

ＬＷＣ

ＭＷＣ SUS流し

ＬＷＣ

パソコン教室

会議室 3年教室 ２年教室 １年教室 資料室

図書室 図書準備室

踏込

ＤＷ

配膳室屋根

ポンプ室屋根

5,500

1
,0
0
0

1 2

10,12010,1209,300
12′10′6′4′

Ｌ－２－１

101

9,300

2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16

9,100 9,100 9,100 9,100 9,100 9,300 4,515

68,615

2階　平面図　S=1/200

１階　平面図　S=1/200

Ｅ

（H17年改修）

上麻生小学校解体工事
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A2:1/200

月令和 8年
司 設 計 株 式 会 社

校閲 １級建築士  第116803号  細谷 典敬設　計

図面名

工事名

Ｅ上麻生小学校解体工事

ＭＷＣ SUS流し

ＬＷＣ

ＤＷ

SUS流しＭＷＣ

ＬＷＣ
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40
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防火SS

101

9,300

2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16

9,100 9,100 9,100 9,100 9,100 9,300 4,515

68,615

音楽室

音楽準備室 ４年教室 ５年教室 図工室 理科室 理科準備室

暗室

10,120

3,000 4,120 3,000

10,120

3,000 4,120 3,000

12′10′6′4′

3,
2
0
0

3
,6
4
0

3階　平面図　S=1/200

６年教室

支持管支持金具３ヶ所取付
支持管：国交省型　側壁型４m（ＳＴＫＷ）
突針：国交省型　ＬＲ－１（クロームメッキ）
避雷突針

ＤＷ
機械室

Ｌ－３－１

Ｒ階　平面図　S=1/200

（H17年改修） 12 
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SUS流しＭＷＣ ＭＷＣ SUS流し

パソコン教室

会議室 3年教室 ２年教室 １年教室 資料室

図書室 図書準備室

ＤＷ

配膳室屋根

ポンプ室屋根

5,500

1
,0
0
0

1 2

10,12010,1209,300
12′10′6′4′

101

9,300

2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16

9,100 9,100 9,100 9,100 9,100 9,300 4,515

68,615

2階　平面図　S=1/200

防火SS

踏込

ＬＷＣ ＬＷＣ

Ｔ

A2:1/200

月令和 8年
司 設 計 株 式 会 社

校閲 １級建築士  第116803号  細谷 典敬設　計

図面名

工事名

職員室 校長室兼応接室家庭科実習室 玄関 保健室 ２組教室 普通教室 多目的室

倉庫 倉庫

SUS流し ＭＷＣ SUS流し

倉庫倉庫
プロパン

ＤＷ倉庫

１階　平面図　S=1/200

Ｅ上麻生小学校解体工事

放送室

印刷室

Ｌ更衣Ｍ更衣

ＬＷＣＭＷＣ

防火SS

昇降口

ＬＷＣ

ｔ

Ｔ

ＴＴ ｔ

ｔ

ｔ

ベルタイマー

インターホン電源部

１階・２階　弱電設備図 （H17年改修） 13 
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A2:1/200

月令和 8年
司 設 計 株 式 会 社

校閲 １級建築士  第116803号  細谷 典敬設　計

図面名

工事名

Ｅ上麻生小学校解体工事

ＭＷＣ SUS流し

ＬＷＣ

ＤＷ

SUS流しＭＷＣ

ＬＷＣ

防火SS

音楽室

音楽準備室 ４年教室 ５年教室 図工室 理科室 理科準備室

暗室

3階　平面図　S=1/200

６年教室

ＤＷ
機械室

Ｒ階　平面図　S=1/200

ｔ

３階・Ｒ階　弱電設備図 （H17年改修） 14 
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Ｍ更衣

家庭科実習室

印刷室

２組教室 普通教室 多目的室 昇降口

倉庫
Ｌ更衣 倉庫倉庫

防火SS

SUS流しＭＷＣ

ＬＷＣ

ＭＷＣ SUS流し

ＬＷＣ

倉庫倉庫
配膳室

既設冷蔵庫

プロパン

量水器BOX

ポンプ室

CB造

プラットホーム

ＤＷ
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倉庫

1,9001,1001,765

9,530

4,7654,765
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3,0004,1203,000
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3,0004,1203,000

10,120 5,500

ポンプ室屋根

配膳室屋根

ＤＷ

踏込

図書準備室図書室

資料室１年教室２年教室3年教室会議室

パソコン教室

ＬＷＣ

SUS流しＭＷＣ

ＬＷＣ

ＭＷＣ SUS流し

防火SS

Ａ

Ｃ

Ｄ

1
0
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0

3
,
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0

7,
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0
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3
,
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40
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68,615

4,5159,3009,1009,1009,1009,1009,100

16151413121198765432

9,300

1 10

職員室

放送室

保健室玄関校長室兼応接室

１級建築士  第116803号  細谷 典敬

令和 8年 月

工事名

図面名

司 設 計 株 式 会 社

設　計

縮尺

校閲

１階　平面図　S=1/200

P B

入線替
HP0.9-5P（25）

P

B

S S

ER BRSHP1.2 HP1.2

シャッター降下警報ブザー

（本工事）

入線替

HP1.2
壁掛型　非常電源内蔵
連動制御盤（1回線）

天井立下りはメタルモール配線

1.2×10（25）

HP0.9-7P（25）
1.2×13（25）

VVF2.0-2C
（天井内配線）

立下りメタルモール配線

VVF2.0-2C
立上りメタルモール配線
床貫通はつり　補修
貫通部は配管にて保護既設湯沸し室より移設取付

L-1-1

PB

1.2×9（25）

入線替
HP0.9-5P（25）

入線替
HP0.9-5P（25）
1.2×10（25）S

ER S BR

S

HP1.2 HP1.2

連動制御盤（1回線）
壁掛型　非常電源内蔵

シャッター降下警報ブザー

（本工事）

HP1.2

（天井内配線）VVF2.0-2C

VVF2.0-2C
立上りメタルモール配線
床貫通はつり　補修
貫通部は配管にて保護

P

B

入線替
HP0.9-5P（25）
1.2×10（25）

L-2-1

1.2×9（25）
HP0.9-5P（25）
入線替

改修項目

1．火災報知設備
イ.幹線配線を耐熱配線に入線替

ロ.発信機・感知器等仮外し機器類を再取付

ハ.1階更衣室感知器・配線新設

2．防排煙設備

イ.1・2・3階防火シャッター部分機器・配線新設
3．設計図と現場と差異のある場合は係員と打ち合わせの上

意義無く施工のこと。
4．図面に明記無き器具も建築塗装工事等に支障となる場合は

仮外し、再取付する。

2階　平面図　S=1/200
（H17年改修）

上麻生小学校解体工事

1階・２階(火災報知設備) 15 
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防火SS
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9,300
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9,100 9,100 9,100 9,100 9,100 9,300 4,515

68,615

音楽室

音楽準備室 図工室 理科室 理科準備室

暗室

ＭＷＣ SUS流し

ＬＷＣ

ＤＷ

SUS流しＭＷＣ

ＬＷＣ

10,120

3,000 4,120 3,000

10,120

3,000 4,120 3,000

12′10′6′4′

3,
2
0
0

3
,6
4
0

機械室
ＤＷ

CR6 CR7 CR8

3階　平面図　S=1/200

R階　平面図　S=1/200

ＤＷ屋根　平面図　S=1/200

P

B

HP0.9-5P（25）
1.2×9（25）

入線替

S S

P B

1.2×9（25）

入線替
HP0.9-5P（25）

壁掛型　非常電源内蔵
連動制御盤（1回線）

S S

HP1.2 HP1.2
ER BRS

シャッター降下警報ブザー

（本工事）

（天井内配線）VVF2.0-2C

立ち上り参照

立下りメタルモール配線

HP1.2

１級建築士  第116803号  細谷 典敬

令和 8年 月

工事名

図面名

司 設 計 株 式 会 社

設　計

縮尺

校閲

（H17年改修）3階・R階（火災報知設備）

上麻生小学校解体工事
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Ｂ

1

校長室兼応接室

1
0
0

6
00

50

１階　平面図　S=1/200

地中埋設配管　参考図

川砂又は山砂

埋設標識シート(ダブルタイプ)

埋設配管

家庭科実習室

印刷室

放送室

職員室 玄関 保健室 ２組教室 昇降口

（花） （花） （花） （花）

倉庫

9,300 4,550 9,100 4,550 4,550 4,550 9,100 9,100 9,300 4,515

12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

倉庫

倉庫

倉庫

更衣等

機械室

ゴミ置場

自転車置場

3
,
64
0

2,
7
0
0

7
,
3
00

1
3
,6
4
0

3
,
2
00

Ｄ

Ｃ

Ａ

1,9001,1001,765

9,530

4,7654,765 3,000 4,120 3,000

10,120

3,000 4,120 3,000

10,120

4′ 6′ 10′ 12′

5,500
1 2

防火SS

ＭＷＣ

ＬＷＣ

ＭＷＣ

ＬＷＣ

倉庫倉庫

屋外キュービクル 改修

フェンス改修

コンクリート基礎

プロパン

量水器BOX

ポンプ室

CB造

集中リモコン用

2P15A E付x2 メタルモールボックス 新設

既設コンセント 2P15Ax2 撤去

EM-EEF 2.0-30(MM1-A)

2E

P-AC　新設

ＤＷ

記 号 名 称 電 源

AC-4

AC-5

AC-6

負荷容量[kW]

冷房 暖房 低温
配線サイズ

配管サイズ

屋外露出屋内露出 ラック

G28LT

G28LT

G28LTEM-CE 8°-3C E5.5°

EM-CE 8°-3C E5.5°

パッケージ形空調機 EM-CE 5.5°-3C E5.5°2.74 2.73 3.75

4.00 3.80 4.58

4.99 4.50 4.63

3φ200V

〃

〃

〃

〃

AC-5

Ｈ Ｈ

Ｈ
屋内運動場

7

1

2

3

4

5

6

8

9

10

EM-CE 8°-3Cx2 E5.5°

EM-CE 8°-3Cx3 E5.5°

EM-CE 5.5°-3Cx2 E5.5°

EM-CE 5.5°-3Cx2 E5.5°

EM-CE 5.5°-3Cx2 E5.5°

EM-CE 5.5°-3Cx2 E5.5°

EM-CE 5.5°-3Cx2 E5.5°

EM-CE 8°-3C

EM-CE 8°-3Cx2

EM-CE 8°-3Cx3

EM-CE 8°-3Cx3

EM-CE 8°-3Cx4

EM-CET 100°E22°

EM-CET 100°E22°

EM-CET 100°E22°

C

G42LT

G42LT

G54LT

G54LT

G70LT

G70LT

G70LT

G70LT

G70LT

FEP65

FEP65

FEP80x2

3
,
00
0

5
,
30
0

1,
5
4
0

1
0
,0
0
0

１級建築士  第116803号  細谷 典敬

令和 8年 月

工事名

図面名

司 設 計 株 式 会 社

設　計

縮尺

校閲

配膳室

既設冷蔵庫

プラットホーム

PB442W

10コ911

10コ902

as

PB442W

★

★

★ ★

★

H2-9

PB222W

プルボックス SS-200x200x200 WP-SUS

プルボックス SS-300x300x200 WP-SUS

プルボックス SS-400x400x200 WP-SUS

ブロックハンドホール 900x900x900H S8K-60

埋設表示杭(鉄製、コンクリート製)

既設ハンドホール

コンクリート斫り補修

コンクリート斫り補修

アスファルト斫り補修

記 号

凡 例

名 称

PB222W

PB332W

PB442W

H2-9

★

Ｈ

Ｈ

9

910

8

2 6

7

Ｈ

プール

17 

Ｅ上麻生小学校解体工事

1階平面図（空調電源設備） （H30年改修）

井戸ポンプ室

ランチルーム（２）ランチルーム（１）

宿直室更衣室休憩室
湯沸室

流し

職員昇降口

流し

A2:1/200

A3:1/283

2



１級建築士  第116803号  細谷 典敬

令和 8年 月

工事名

図面名

司 設 計 株 式 会 社

設　計

縮尺

校閲

101

9,300

12 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16

Ｂ

3,
6
4
0

2
,
70
0

7
,3
0
0

1
3
,
6
40

3
,2
0
0

1
0
,
0
00

Ｄ

Ｃ

Ａ

防火SS

9,100 9,100 9,100 9,100 9,100 9,300 4,515

68,615

Ｂ

3
,
64
0

2,
7
0
0

7
,
3
0
0

1
3
,6
4
0

3
,
2
00

1
0
,0
0
0

Ｄ

Ｃ

Ａ

防火SS

SUS流しＭＷＣ

ＬＷＣ

ＭＷＣ SUS流し

ＬＷＣ

パソコン教室

3年教室 ２年教室 １年教室 資料室

図書室 図書準備室

踏込

ＤＷ

配膳室屋根

ポンプ室屋根

5,50010,120

3,000 4,120 3,000

10,120

3,000 4,120 3,000

9,300

1
,
0
00

1 212′10′6′4′

101

9,300

12 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16

9,100 9,100 9,100 9,100 9,100 9,300 4,515

68,615

音楽室

音楽準備室 ４年教室 ５年教室 ６年教室 図工室 理科室 理科準備室

暗室

ＭＷＣ

ＬＷＣ

ＤＷ

ＭＷＣ

ＬＷＣ

10,120

3,000 4,120 3,000

10,120

3,000 4,120 3,000

12′10′6′4′

3
,2
0
0

3
,
64
0

2階　平面図　S=1/200

3階　平面図　S=1/200

AC-5 AC-5 AC-5

AC-4 AC-4 AC-6 AC-6 AC-6

2 6

6

21

66553

3階庇下露出配管 3階庇下露出配管 3階庇下露出配管 3階庇下露出配管

2階庇下露出配管 2階庇下露出配管

Ｅ

18 

上麻生小学校解体工事

2.3階平面図（空調電源設備） （H30年改修）

流し流し

３組教室

A2:1/200

A3:1/283
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１級建築士  第116803号  細谷 典敬

令和 8年 月

工事名

図面名

司 設 計 株 式 会 社

設　計

縮尺

校閲

19 

上麻生小学校解体工事

（H25年新築）配膳室　全体平面図

A2:1/200

A3:1/282

Ｅ

2



１級建築士  第116803号  細谷 典敬

令和 8年 月

工事名

図面名

司 設 計 株 式 会 社

設　計

縮尺

校閲 A2:1/100

20 

上麻生小学校解体工事

（H25年新築）

A3:1/141

Ｅ

配膳室　平面図

2



Ｂ

1

校長室兼応接室

１階　平面図　S=1/200

家庭科実習室

印刷室

放送室

職員室 玄関 保健室 ２組教室 昇降口

（花） （花） （花） （花）

消火栓

倉庫

9,300 4,550 9,100 4,550 4,550 4,550 9,100 9,100 9,300 4,515

12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

倉庫

倉庫

倉庫

更衣等

機械室

ゴミ置場

自転車置場

3,
6
4
0

2
,
70
0

7
,3
0
0

13
,
6
40

3
,2
0
0

Ｄ

Ｃ

Ａ

1,9001,1001,765

9,530

4,7654,765 3,000 4,120 3,000

10,120

3,000 4,120 3,000

10,120

4′ 6′ 10′ 12′

5,500
1 2

防火SS

ＭＷＣ

ＬＷＣ

ＭＷＣ SUS流し

ＬＷＣ

倉庫倉庫
プロパン

量水器BOX

CB造

ＤＷ

屋内運動場

3,
0
0
0

5
,
3
0
0

1
,
54
0

10
,
0
00

配膳室

既設冷蔵庫

プラットホーム

as

プール

黒板 3600x1200

掲示板 1800x900

掲示板 1800x900

掲示板 2700x900

掲示板 1300x900
掲示板 1800x900掲示板 1800x900

掲示板 1300x900

黒板 3600x1200

掲示板 1800x900

掲示板 2700x900

掲示板 1800x900

畳８帖

黒板 3600x1200

掲示板 1300x900
掲示板 1800x900

掲示板 2700x900

木製棚

湯沸室

掲示板 1800x900

掲示板 2700x900

職員用昇降口

（花）

キュービクル

2
50

8
20

25
0

8
20

25
0

815250

250

180

2
1
0

300

300

3
0
0

300 300

3
0
0

3
0
0

820 250

600
400

9
0
0

2,000

浄化槽

ランチルーム（２）ランチルーム（1）

更衣室休憩室 宿直室

流し

SUS流し

危険物倉庫
車寄せ

飼育小屋

消火栓用
ポンプ室

中電柱
10ｺ902

中電柱
10ｺ911

中電柱
10ｺ912

1LM-1

浄化槽制御盤

消火栓ポンプ制御盤屋外キュービクル

L1

L8

P1

P5

CVT100sq

CV  8sq-3C

CV5.5sq-2C

FP  8sq-3C

FEP(80)

FEP(30)

FEP(30)

FEP(30)

1φ

1φ

3φ

3φ

屋内運動場

浄化槽

消火栓ポンプ

H1 6kV CVT38sq PE(70) 3φ

高圧引込

配線のみ撤去

配線のみ撤去

配線のみ撤去

既存のまま

a

b

c

d

a

a

b

c

d

ba c

※注記
１.引込関係は電力会社と協議・申請すること。
２.既設設備については施工業者による再調査のうえ、実施すること。

１級建築士  第116803号  細谷 典敬

令和 8年 月

工事名

図面名

司 設 計 株 式 会 社

設　計

縮尺

校閲

21 

上麻生小学校解体工事

A2:1/200

A3:1/282

Ｅ

撤去 残置

屋外配線図（撤去）

2
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68,615

A2:1/200

月令和 8年
司 設 計 株 式 会 社

校閲 １級建築士  第116803号  細谷 典敬設　計

図面名

工事名

家庭科実習室

印刷室

放送室

保健室 ２組教室 昇降口

倉庫

防火SS

ＭＷＣ

ＬＷＣ

ＭＷＣ

ＬＷＣ

倉庫倉庫
プロパン

ＤＷ

１階　平面図　S=1/200

防火SS

ＭＷＣ

ＬＷＣ

ＭＷＣ

ＬＷＣ

パソコン教室

3年教室 ２年教室 １年教室 資料室

図書室 図書準備室

踏込

ＤＷ

配膳室屋根

ポンプ室屋根

2階　平面図　S=1/200

校長室兼応接室 玄関
職員室

X
X

（S42年度新築）

上麻生小学校解体工事

01 

縮尺

Ｍ

１階・２階（給排水衛生設備図）

３組教室

流し流し

SUS流し台 SUS流し台

流し 流し

ランチルーム（２）ランチルーム（１）

宿直室

更衣室湯沸室
休憩室

A3:1/283

2



Ｂ
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,
64
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,
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Ｄ

Ｃ

Ａ

101

9,300

2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16

9,100 9,100 9,100 9,100 9,100 9,300 4,515

68,615

10,120

3,000 4,120 3,000

10,120

3,000 4,120 3,000

12′10′6′4′

3,
2
0
0

3
,6
4
0

A2:1/200

月令和 8年
司 設 計 株 式 会 社

校閲 １級建築士  第116803号  細谷 典敬設　計

図面名

工事名

ＭＷＣ

ＬＷＣ

ＤＷ

ＭＷＣ

ＬＷＣ

音楽室

音楽準備室 ４年教室 ５年教室 図工室 理科室 理科準備室

暗室

3階　平面図　S=1/200

Ｒ階　平面図　S=1/200

X
X

X X X

X

高架水槽（有力4.5m3） L6.2×4.5×3.0

2.2×1.3×1.8H メタリコン0.15
PL 6×50×50,5×40×40

３階・Ｒ階　給排水衛生設備図

上麻生小学校解体工事

（S42年度新築） 02 

縮尺

Ｍ

防火SS

６年教室

SUS流し台SUS流し台SUS流し台

流し流し

A3:1/283

2



工事名

図面名

設　計 １級建築士  第116803号  細谷 典敬校閲

司 設 計 株 式 会 社
令和 8年 月

倉庫

ＬＷＣ

倉庫
倉庫

ＭＷＣ

ＭＷＣ ＬＷＣ

１階　平面図　1/50

２・３階　平面図　1/50

（S42年度新築）

上麻生小学校解体工事

03 

縮尺

Ｍ

トイレ詳細（給排水衛生設備）

A2:1/50

A3:1/71
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１階　平面図　S=1/200

2階　平面図　S=1/200

１級建築士  第116803号  細谷 典敬

令和 8年 月

工事名

図面名

司 設 計 株 式 会 社

設　計

縮尺

校閲

（S42年度新築）

上麻生小学校解体工事

1・2階　暖房配管図 04 

Ｍ

A2:1/200
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15GP 15GP

20GP

20GP

20GP 15GP 20GP

15GP

20GP

20GP 15GP

EXJ 40m/m(W)

EXJ 32m/m(W)

1F天井内配管

32GP

65GP 32GP

Ｔ

15GP
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D.T.(天井下吊り)15％

D.T.(天井下吊り)15％

20GP 20GP

20GP

25GP50GP

20GP 20GP20GP 20GP

15GP15GP

EXJ 32m/m(W)

20GP
25GP 25GP 20GP 15GP

50GP 40GP

2F天井内配管

32GP 25GP

65GP 32GP32GP

25GP 25GP25GP25GP
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20GP 20GP 20GP20GP 15GP

25GP

A3:1/283
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3階　平面図　S=1/200

R階　平面図　S=1/200

UP DN

１級建築士  第116803号  細谷 典敬

令和 8年 月

工事名

図面名

司 設 計 株 式 会 社

設　計

縮尺

校閲

（S42年度新築）

上麻生小学校解体工事

3・R階暖房配管図 05 
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20 15
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A2:1/200
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月令和 8年
司 設 計 株 式 会 社

校閲 １級建築士  第116803号  細谷 典敬設　計

図面名

工事名
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A2:1/30

（S42年度新築）

上麻生小学校解体工事
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※本工事に於いて浄化槽は残置とする。
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工事名

図面名

縮尺

設　計 １級建築士  第116803号  細谷 典敬校閲

司 設 計 株 式 会 社
令和 8年 月

換気扇・衛生機器・器具表

記　号 仕　様 数 備　考

換気扇明細表

記　号 仕　様 数 備　考

衛生機器明細表

衛生器具明細表

名　称

名　称

名　称

記　号 付　属　品　　仕　様 1F更衣室 各階手洗い 計

2

2

FV-1

EF-1

天井扇

有圧換気扇

低騒音型　100φ×100CMH×30Pa×18w　1φ100V　VC（SUS）共

格子タイプ 300φ×1,830CMH×61.5w 1φ100V 電気シャッター・SUSウェザーカバー付

FT-1 消火用補給水槽

ガス給湯機BH-1

1 コンクリート基礎（本工事）ステンレス製　寸法500×1000×1000H（SUS444）　　別図参照

架台（SS400-溶融亜鉛めっき）アンカー・アンカーボルト 各タッピング 他付属品一式

屋外壁掛型　瞬間先止式　20号　LPG焚き　配管カバー付

消費電力：125W　1φ200V（ヒーター作動時）リモコン付　配線工事共

GC15　GV20　FJ300L　テープヒーター2本

1

11

36

6

18

6×6箇所

1×6箇所

3×6箇所

手洗器

ホーム水栓

胴長横水栓

水せっけん入れ

L250DM

T23B13

T200S13

TS125RAY

TLS11　T6BMP　TL340CRU　TS126AR　TL250DAY

（H17年改修）

上麻生小学校解体工事

07 

Ｍ

N.S

2



Ｍ更衣

家庭科実習室

印刷室

２組教室 普通教室 多目的室 昇降口

倉庫
Ｌ更衣 倉庫倉庫

防火SS

ＭＷＣ

ＬＷＣ

ＭＷＣ

ＬＷＣ

倉庫倉庫
配膳室

既設冷蔵庫

プロパン

量水器BOX

ポンプ室

CB造

プラットホーム

ＤＷ

3
,
6
40

2
,7
0
0

7,
3
0
0

1
3
,
64
0

3,
2
0
0

1

9,300 4,550 9,100 4,550 4,550 4,550 9,100 9,100 9,300 4,515

12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

倉庫

1,9001,1001,765

9,530

4,7654,765

3,000 4,120 3,000

10,120

4′ 6′

5,500
1 2

3,000 4,120 3,000

10,120

10′ 12′

3,
00

0
5
,3

00
7,

30
0

2
,7

0
0

1
.
5
0
0

4′ 6′ 10′ 12′ 21

1,
0
0
0

9,300

3,0004,1203,000

10,120

3,0004,1203,000

10,120 5,500

ポンプ室屋根

配膳室屋根

ＤＷ

踏込

図書準備室図書室

資料室１年教室２年教室3年教室会議室

パソコン教室

ＬＷＣ

ＭＷＣ

ＬＷＣ

ＭＷＣ

防火SS

Ａ

Ｃ

Ｄ

1
0
,
00
0

3
,2
0
0

1
3
,
64
0

7
,3
0
0

2
,
70
0

3,
6
4
0

Ｂ

68,615

4,5159,3009,1009,1009,1009,1009,100

16151413121198765432

9,300

1 10

職員室

放送室

保健室玄関校長室兼応接室

１級建築士  第116803号  細谷 典敬

令和 8年 月

工事名

図面名

司 設 計 株 式 会 社

設　計

縮尺

校閲

１階　平面図　S=1/200

2階　平面図　S=1/200

手洗い

別図参照

手洗い

別図参照

手洗い

別図参照

手洗い

別図参照

既設ガス管接続

1
FE

×2

G

20天井露出

既設給湯管20A接続既設給湯管20A接続

RS

コア抜き施工

1
BH

15A既設壁面支持

1
FV20（天井内）

1
FV

WB 行BB

（H17年改修）

上麻生小学校解体工事

08 

Ｍ

A2:1/200

1階・２階(給排水衛生設備改修)

A3:1/283

2



Ｂ

3
,
6
40

2
,7
0
0

7
,3
0
0

1
3
,
64
0

3,
2
0
0

1
0
,
00
0

Ｄ

Ｃ

Ａ

防火SS

101

9,300

12 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16

9,100 9,100 9,100 9,100 9,100 9,300 4,515

68,615

音楽室

音楽準備室 図工室 理科室 理科準備室

暗室

ＭＷＣ SUS流し

ＬＷＣ

ＤＷ

SUS流しＭＷＣ

ＬＷＣ

10,120

3,000 4,120 3,000

10,120

3,000 4,120 3,000

12′10′6′4′

3,
2
0
0

3
,6
4
0

機械室
ＤＷ

CR6 CR7 CR8

GV25　FLJ25X300L（ SUS） BT25

3階　平面図　S=1/200

R階　平面図　S=1/200

ＤＷ屋根　平面図　S=1/200

1
FT

手洗い

別図参照

手洗い

別図参照

1
FT

FLS3P（ 保持器共）

ドレンGV25

防虫網50（ SUS） 下部保護マット 10t

既設給水管

既設給水管接続25A

既設消化管

既設消化管接続50A

GV50　CV50　 FLJ50X500L（ SUS）

FT-1平面図　S=1/100

１級建築士  第116803号  細谷 典敬

令和 8年 月

工事名

図面名

司 設 計 株 式 会 社

設　計

縮尺

校閲

（H17年改修）

上麻生小学校解体工事

09 

Ｍ

3階・R階（給排水衛生設備改修）

A2:1/200・100
A3:1/283・141

2



倉庫 倉庫

LWCLWCMWC MWC

MWC LWC
MWC LWC

20 25 25 25（コンクリート内）

手洗い

50既設排水管接続

25既設給水管接続

25（露出）

水石けん入れ

既設改修図既設撤去図

252525（露出）20

既設給水排水管・水栓撤去

手洗い

1階既設手洗い改修図　S=1/50 ×2箇所×2箇所1階既設手洗い撤去図　S=1/50

１級建築士  第116803号  細谷 典敬

令和 8年 月

工事名

図面名

司 設 計 株 式 会 社

設　計

縮尺

校閲

×4箇所×4箇所 2.3階既設手洗い改修図　S=1/502.3階既設手洗い撤去図　S=1/50

手洗い
20202020

252520 20

65 65 65

水石けん入れ

下階露出配管

25既設給水管接続

65既設排水管接続

20 2020 20

既設給水排水管・水栓撤去

下階露出配管

655050

20 20 25 25

手洗い

手洗い廻り平面詳細図　

上麻生小学校解体工事

（H17年改修） 10 

Ｍ

A2:1/50

A3:1/71

2



TF-1
ステンレス鋼板製消火補給水槽仕様　1基　S＝1/30

寸　法

本　体

外タラップ

架　台

仕　上

質　量

特　記

500×1000×1000H

天井板、側板、底板

TP-20A　RB-φ16

SUS444-1.5t

SUS304

SS400500×1000×200H

部材は図面参照

SUS溶接部酸洗イ仕上

架台：溶融亜鉛めっき

本体：60㎏　　架台：50㎏　　計：110㎏

耐震：KH＝1.5

保温：30mm発砲ポリスチレン（LPS）の上、0.8mmアルミラッキング

5
1
1

1,022

架台上面図

4-タンク止め金具

A

A

AA

A材：L65×65×6

51
1

35
8

1,022

AA

1
,
5
3
3

61
3

92
0

＜
＞
×
（

5
0
0
）

1
,
66
6

1,
0
53

2
0
0

＜＞×（570）

＜＞×（500）

317

納まり上・受台仕様でもよい。

コンクリート基礎300WX1300ILX300H

ゴムマット15t

埋込長さ　150L

溶融亜鉛めっき
ダブルナット

4-M12×200L　アンカーボルト（SS400）

A材：C-75×40×5
B材：STK-φ60.5×2.3t

E材：PL-9t

C材：L-40×40×5
D材：PL-150×170×9t

工事名

図面名

縮尺

設　計 １級建築士  第116803号  細谷 典敬校閲

司 設 計 株 式 会 社
令和 8年 月

消火水槽　詳細図

A2:1/30

（H17年改修）

上麻生小学校解体工事

11 

Ｍ

A3:1/42

2



１級建築士  第116803号  細谷 典敬

令和 8年 月

工事名

図面名

司 設 計 株 式 会 社

設　計

縮尺

校閲 A2:1/100

12 

上麻生小学校解体工事

（H25年新築）

A3:1/141

Ｍ

配膳室　衛生平面図

切離し(封栓)

2



（花） （花） （花） （花）

屋内運動場
10コ911

校　舎

町道

（花）

Ｎ

H=3,000

H=4,000

H=3,000 H=4,000
H=2,500

H=4,000

変電設備

as as as

倉庫

プール

プール

浄化槽

飼育小屋

配膳室

自転車置場

機械室

井戸ポンプ室

擁
壁

W
=2

2m
 
残

置

電柱

CB造1階
延床8.16㎡

S造1階

延床45.65㎡
消火栓ポンプ室

S造1階

延床11.375㎡

農器具庫･ゴミ置場

(残置)

延床22.7㎡

CB造1階

延床66.7㎡

CB造1階

S造1階
延床7.77㎡

危険物貯蔵庫
CB造1階

延床2.89㎡

S造1階

延床32.76㎡

倉庫

更衣棟

倉庫

▼敷地境界線

▼
敷

地
境

界
線

▲
敷
地
境

界
線

▼敷地境界線

RC3階　延床2,463㎡

グラウンド

量水器BOX

13 

１級建築士  第116803号  細谷 典敬

令和 8年 月

工事名

図面名

司 設 計 株 式 会 社

設　計

縮尺

校閲

上麻生小学校解体工事

A2：1/200

A3：1/282

給排水管(七宗町)

残置

給
排

水
管
(
七
宗

町
)

残
置

プール給水メーター

X

X

X

X

X

屋外給排水設備図

撤去

残置

汚水管新設

残置

プラグ止め

撤去

給水管撤去

撤去

井戸撤去

Ｍ

不明

2



Ｈ

10コ902

★

★

フェンス改修

コンクリート基礎

Ｈ

910

★ ★
Ｈ H2-9

9

Ｈ

消火栓

2階庇下露出配管2階庇下露出配管

1 2

6

62
AC-5AC-5AC-5

4′ 6′ 10′ 12′ 21

1
,0
0
0

9,300

3,0004,1203,000

10,120

3,0004,1203,000

10,120 5,500

ポンプ室屋根

配膳室屋根

ＤＷ

踏込

図書準備室図書室

資料室１年教室２年教室3年教室会議室

パソコン教室

ＬＷＣ

SUS流しＭＷＣ

ＬＷＣ

ＭＷＣ SUS流し

防火SS

Ａ

Ｃ

Ｄ

10
,
0
00

3
,
20
0

13
,
6
40

7
,
30
0

2
,
7
00

3
,6
4
0

Ｂ

68,615

4,5159,3009,1009,1009,1009,1009,100

16151413121198765432

9,300

1 10

Ｍ更衣

校長室兼応接室家庭科実習室

印刷室

放送室

職員室 玄関 保健室 ２組教室 普通教室 多目的室 昇降口

（花）

倉庫
Ｌ更衣 倉庫 倉庫倉庫

防火SS

SUS流しＭＷＣ

ＬＷＣ

ＭＷＣ SUS流し

ＬＷＣ

倉庫倉庫

屋外キュービクル 改修

8

配膳室

既設冷蔵庫

プロパン

量水器BOX

ポンプ室

CB造

プラットホーム

集中リモコン用

2P15A E付x2 メタルモールボックス 新設

既設コンセント 2P15Ax2 撤去

EM-EEF 2.0-30(MM1-A)

2E

P-AC　新設

2 6

7

PB442W

PB442W

ＤＷ

★PB222W

AC-5

3
,
64
0

2,
7
0
0

7
,
3
00

1
3
,6
4
0

3
,
2
00

1

9,300 4,550 9,100 4,550 4,550 4,550 9,100 9,100 9,300 4,515

12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

倉庫

1,9001,1001,765

9,530

4,7654,765

3,000 4,120 3,000

10,120

4′ 6′

5,500
1 2

3,000 4,120 3,000

10,120

10′ 12′

3
,0

00
5
,3

00
7,

30
0

2,
70

0
1
.
5
0
0

１級建築士  第116803号  細谷 典敬

令和 8年 月

工事名

図面名

司 設 計 株 式 会 社

設　計

縮尺

校閲 A2:1/200

キュービクル

R:A

3

R:A

3

R:A

3 ※※※

R:A

3※

2階　平面図　S=1/200

１階　平面図　S=1/200

CW-1823R

室外機 ROA-AP1125H

室外機 SPW-CJ140S 室外機 RAS-GP140RSH1

室外機 RAS-GP160RSH1

室外機 PUZ-ERP80SHA12

PAC撤去

PAC撤去
PAC撤去

AC5

2

AC5

3

AC5

4

PAC撤去

PAC撤去

AC5

1

01 

Ｐ上麻生小学校解体工事

空調現況配置　1階・２階階平面図

※　ルームエアコンについては、家電リサイクル法を遵守すること

その他の破棄エアコンは冷媒ガスを適切に処理をすること

A3:1/283

凡例

R

★

☆

※

1

0

2

3

冷媒配管・ドレン配管

RCコア抜き

アルミパネルコア抜き

犬走り設置 側溝干渉の場合 （詳細は機器表参照）

犬走り設置 斜辺部の場合 (詳細は機器表参照)

植栽・砕石の場合（詳細は機器表参照）

バルコニー・平坦地の場合（詳細は機器表参照）

冷媒配管・ドレン配管サイズ表

記号

A

ガス管 液管 ドレン配管

20A9.5φ15.9φ

※配管サイズは参考とし、製造者仕様に合わせること。
※室内機と室外機間の連絡線は、EM-CEE 2sq又は3.5sq
ケーブルとする。

※本数は製造業者による本数とし、冷媒配管用化粧

※ドレン配管は原則犬走り・バルコニーへ放流とする。

：既設AC（室外機機）

：既設AC（室内機）

アルミパネル既設煙突穴貫通

ケース内に同梱する。

ルームエアコン撤去

ルームエアコン（5台）　撤去・保管

階 室名 機種 処置

１

１

１

１

２

２

２

２

２

２

２

職員室

校長室

２組教室

配膳室

ﾊﾟｿｺﾝ室

ﾊﾟｿｺﾝ室

図書室

会議室

３年教室

２年教室

１年教室

ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ

ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ

ﾙｰﾑｴｱｺﾝ

ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ

ﾙｰﾑｴｱｺﾝ

ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ

ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ

ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ

ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ

ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ

ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ

１台

１台

１台

１台

５台

１台

１台

１台

１台

１台

２台

１台

１台

１台

１台

１台

１台

１台

１台

１台

１台

撤去処分（冷媒処分）

撤去処分（冷媒処分）

撤去処分（冷媒処分）

撤去処分（冷媒処分）

荷下し後（場内集積）

撤去処分（冷媒処分）

撤去処分（冷媒処分）

撤去処分（冷媒処分）

撤去処分（冷媒処分）

撤去処分（冷媒処分）

撤去処分（冷媒処分）（家電ﾘｻｲｸﾙ）

RAS-F562R

室外機 CU-562DFL2

1

PAC PAC

2

撤去済 撤去済

撤去済 撤去済

室外機室内機

PAC

2



Ｂ

3,
6
4
0

2
,
70
0

7
,3
0
0

13
,
6
40

3,
2
0
0

10
,
0
00

Ｄ

Ｃ

Ａ

防火SS

101

9,300

12 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16

9,100 9,100 9,100 9,100 9,100 9,300 4,515

68,615

音楽室

音楽準備室 ４年教室 ５年教室 ６年教室 図工室 理科室 理科準備室

暗室

ＭＷＣ SUS流し

ＬＷＣ

ＤＷ

SUS流しＭＷＣ

ＬＷＣ

10,120

3,000 4,120 3,000

10,120

3,000 4,120 3,000

12′10′6′4′

3
,2
0
0

3
,6
4
0

AC-4 AC-4 AC-6 AC-6 AC-6 66553

3階庇下露出配管 3階庇下露出配管 3階庇下露出配管 3階庇下露出配管

（改装なし）

ＤＷ
機械室

手摺塗替

ウレタン塗膜防水塗

3 ※3※

R:A R:A

AC4

1 2

AC4 PAC

3

PAC

4

R:A

3 ※

R:A

3 ※

R:A

3 ※

AC6 AC6

21 3

AC6

R階　平面図　S=1/200

ＤＷ屋根　平面図　S=1/200

3階　平面図　S=1/200

１級建築士  第116803号  細谷 典敬

令和 8年 月

工事名

図面名

司 設 計 株 式 会 社

設　計

縮尺

校閲 A2:1/200

02 

Ｐ上麻生小学校解体工事

空調現況配置　3階・R階平面図

※　ルームエアコンについては、家電リサイクル法を遵守すること

その他の破棄エアコンは、冷媒ガスを適正に処理をすること

A3:1/283

階 室名 機種 処置

ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ

ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ

１台

１台

１台

１台

１台

撤去処分（冷媒処分）

撤去処分（冷媒処分）

３ １台

３

３

４年教室

５年教室

６年教室

ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ 撤去処分（冷媒処分）

撤去済 撤去済 撤去済 撤去済

室内機 室外機

2



Ｈ

10コ902

★

★

フェンス改修

コンクリート基礎

Ｈ

910

★ ★
Ｈ H2-9

9

Ｈ

消火栓

2階庇下露出配管2階庇下露出配管

1 2

6

62
AC-5AC-5AC-5

4′ 6′ 10′ 12′ 21

1,
0
0
0

9,300

3,0004,1203,000

10,120

3,0004,1203,000

10,120 5,500

ポンプ室屋根

配膳室屋根

ＤＷ

踏込

図書準備室図書室

資料室１年教室２年教室3年教室会議室

パソコン教室

ＬＷＣ

SUS流しＭＷＣ

ＬＷＣ

ＭＷＣ SUS流し

防火SS

Ａ

Ｃ

Ｄ

1
0
,
0
00

3
,2
0
0

1
3
,
6
40

7
,3
0
0

2
,
70
0

3,
6
4
0

Ｂ

68,615

4,5159,3009,1009,1009,1009,1009,100

16151413121198765432

9,300

1 10

Ｍ更衣

校長室兼応接室家庭科実習室

印刷室

放送室

職員室 玄関 保健室 ２組教室 普通教室 多目的室 昇降口

（花）

倉庫
Ｌ更衣 倉庫 倉庫倉庫

防火SS

SUS流しＭＷＣ

ＬＷＣ

ＭＷＣ SUS流し

ＬＷＣ

倉庫倉庫

屋外キュービクル 改修

8

配膳室

既設冷蔵庫

プロパン

量水器BOX

ポンプ室

CB造

プラットホーム

集中リモコン用

2P15A E付x2 メタルモールボックス 新設

既設コンセント 2P15Ax2 撤去

EM-EEF 2.0-30(MM1-A)

2E

P-AC　新設

2 6

7

PB442W

PB442W

ＤＷ

★PB222W

AC-5

3
,6
4
0

2
,
7
00

7
,
30
0

1
3,
6
4
0

3
,
20
0

1

9,300 4,550 9,100 4,550 4,550 4,550 9,100 9,100 9,300 4,515

12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

倉庫

1,9001,1001,765

9,530

4,7654,765

3,000 4,120 3,000

10,120

4′ 6′

5,500
1 2

3,000 4,120 3,000

10,120

10′ 12′

3
,0

00
5,

30
0

7
,3

00
2,

70
0

1
.
5
0
0

AC5

1

AC5

2

AC5

3

AC5

4

A A A A AAA

A A A A A

B

RS

B

RS

B

RS

コア抜きコア抜き

A

A

コア抜きコア抜き
PB 150×150×150

（WP SUS）
×2 ×2

（WP SUS）
PB 150×150×150

×2
（WP SUS）

PB 150×150×150

×2
（WP SUS）

PB 150×150×150

RSRS（集中コントローラー）

アルミパネル貫通

※材質は銅製（塗装）とする。
※集中コントローラーは盤面に表示部を

設置する。

集中

コントローラー

集中管理コントローラー盤（参考図）

計装システム図（参考図）

RS

集中
コントローラー

集中管理
コントローラー盤

RS RS RS

RS RS RS RS

※本図面は参考図とし、メーカーの標準による。

既設空調機に集中管理アダプターを追加し集中制御をする。

メーカーの標準システムが本図面と相違しても、設計変更の対象としない。

RS：リモコンスイッチ

A

A
B

2階　平面図　S=1/200

１階　平面図　S=1/200

：新設天井点検口 600角

：既設AC（室外機機）

：既設AC（室内機）

記号

A

B

配線 ケーブル 天井内 屋外露出屋内露出

G22MMA

MMA

コロガシ

コロガシ

集中リモコン制御線

個別リモコン制御線

EM-CEE-S 2.0 sq-2c

EM-CEE-S 1.25 sq-2c

１級建築士  第116803号  細谷 典敬

令和 8年 月

工事名

図面名

司 設 計 株 式 会 社

設　計

縮尺

校閲 A2:1/200

Ｐ

03 （H30年改修）計装　1階・２階階平面図

上麻生小学校解体工事

A3:1/283

AC

2



Ｂ

3,
6
4
0

2
,
70
0

7
,3
0
0

1
3
,
64
0

3
,2
0
0

1
0
,
00
0

Ｄ

Ｃ

Ａ

防火SS

101

9,300

12 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16

9,100 9,100 9,100 9,100 9,100 9,300 4,515

68,615

音楽室

音楽準備室 ４年教室 ５年教室 ６年教室 図工室 理科室 理科準備室

暗室

ＭＷＣ SUS流し

ＬＷＣ

ＤＷ

SUS流しＭＷＣ

ＬＷＣ

10,120

3,000 4,120 3,000

10,120

3,000 4,120 3,000

12′10′6′4′

3
,2
0
0

3
,
64
0

AC-4 AC-4 AC-6 AC-6 AC-6 66553

3階庇下露出配管 3階庇下露出配管 3階庇下露出配管 3階庇下露出配管

（改装なし）

ＤＷ
機械室

手摺塗替

ウレタン塗膜防水塗

AC4

1 2

AC6 AC6

21 3

AC6AC4

RS

B

RS

B

RS

B

RS×2

A A A A
PB 150×150×150

（WP SUS）
×2

コア抜き

A

B B

R階　平面図　S=1/200

ＤＷ屋根　平面図　S=1/200

3階　平面図　S=1/200

１級建築士  第116803号  細谷 典敬

令和 8年 月

工事名

図面名

司 設 計 株 式 会 社

設　計

縮尺

校閲 A2:1/200

Ｐ

04 （H30年改修）

上麻生小学校解体工事

計装　3階・R階平面図

A3:1/283

2



Ａ Ｂ Ｃ
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3
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0

4
,0
0
0

1,000

3
0
0

▽1FL

▽2FL

▽3FL

△RSL

▽パラペット天端

△3SL

△2SL

△GL

5
0

5
0

AC4

1

1

AC5

*

AC5

3

3

3

AR

※

AR

※

音楽室

普通教室

職員室 廊下

廊下

参考断面図　S＝1/50

１級建築士  第116803号  細谷 典敬

令和 8年 月

工事名

図面名

司 設 計 株 式 会 社

設　計

縮尺

校閲 A2:1/50

Ｐ

05 （H30年改修）空調　参考断面図

上麻生小学校解体工事

A3:1/71

2



工事名

図面名

縮尺

設　計 １級建築士  第116803号  細谷 典敬校閲

司 設 計 株 式 会 社
令和 8年 月

上麻生小学校解体工事

06 

Ｐ

（H30年改修）高圧受変電設備単線結線図

N.S

2



工事名

図面名

縮尺

設　計 １級建築士  第116803号  細谷 典敬校閲

司 設 計 株 式 会 社
令和 8年 月

上麻生小学校解体工事

07 

Ｐ

（H30年改修）盤単線結線図

N.S

2



１級建築士  第116803号  細谷 典敬

令和 8年 月

工事名

図面名

司 設 計 株 式 会 社

設　計

縮尺

校閲 A2:1/100

08 

上麻生小学校解体工事

（H25年新築）

A3:1/141

配膳室　空調平面図

Ｐ

2


